
USUNIĘCIE KOLIZJI

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D.01.03.01 

D.01.03.02
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ * * * *

* * * *
27-32.1 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 6

* *
33.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1

33.2 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. kpl 6,0

33.3 D 01.03.02
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 

Oprawa B
szt, 2,00

33.4 D 01.03.02

Montaż słupa E12/20 do krańcowego wraz z podejściem 
kablowym, ogranicznikami przepięć LSR lub HTV i 
rozłącznikiem 24kV/400A z uziemnikiem i napędem 

nieobrotowym (nr 15)

słup 1

33.5 D 01.03.02

Dozbrojenie słupa SN  nr 16 w podejście kablowe, ograniczniki 
przepięć typu LSR lub HTV i rozłącznik 24kV/400A z napędem 

nieobrotowym
słup 1

33.5A D 01.03.02

Montaż słupa nn  E10,5/15  z podejściem kablowym, 
ogranicznikami przepięć   i rozłącznikiem RSA ze 

demontowanego słupa  nr 23
słup 1

33.6 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 50,85

33.7 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 14

33.8 D 01.03.02Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -1 x XRUHAKXS 1x120/25m 354

33.9 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 52

33.10 D 01.03.02Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2m 141,00

33.11 D.01.03.02
Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu 

kablowego o szer, Do 0,6 m
m 130

33.12 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m3 45,76

* *
34-36.1 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 3

* *
37.6 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 12,6

37.7 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 26

37.8 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m3 11,34

* *
38.2 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. kpl 3,0

38.3 D 01.03.02
Montaż i stawianie słupalinii napowietrznej nN - E10,5/10 wraz 

z głowicami oraz ochonnikami przepięć
słup 2

38.5 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 55,35

38.6 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 50

38.7 D 01.03.02Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2m 152,00

38.8 D 01.03.02Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 2x25mm2m 152,00

38.9 D.01.03.02
Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu 

kablowego o szer, Do 0,6 m
m 123

38.10 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m3 49,8

* *
39-40.1 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 2

* *
41.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 21,6

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka
Cena

jedn. zł 
Wartość
poz. zł

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i 
niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. 

Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614

27-32 USUNIĘCIE KOLIZJI 1+930 do 8+330

33 USUNIĘCIE KOLIZJI 0+200 (11+600)   Rondo Trześcianka

34 - 36 USUNIĘCIE KOLIZJI 0+915 (12+300) do 1+450 (16+080)

37 USUNIĘCIE KOLIZJI 1+510 (16+160)

38 USUNIĘCIE KOLIZJI (18+200)  Rondo Narew

39-40 USUNIĘCIE KOLIZJI 18+370 do 19+700

41 USUNIĘCIE KOLIZJI (20+000 do 20+070)



41.2 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 38

41.3 D 01.03.02Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2m 10,00

41.4 D 01.03.02
Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na 
kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na 

napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
kpl 1,0

41.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m3 19,44

41.6 D.07.07.02 Przesunięcie istniejącego złącza kablowego nN kpl 1,0

* *
42 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 1

* *
43.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 3,6

43.2 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 5

43.3 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m3 3,24

* *
44-45.1 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 2

* *
46.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN nr 317 kpl 1

46.2 D 01.03.02 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN - 13,5/10 słup 1
* *

47-49.1 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 3

* *
50.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. kpl 2

50.2 D 01.03.02
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - EM12/20 

wraz z osprzętem
słup 1

50.3 D 01.03.03
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - ZN12/200 

wraz z osprzętem
słup 1

50.4 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 1

* *
51.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. kpl 2

51.2 D 01.03.02
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - EM12/20 

wraz z osprzętem
słup 1

51.3 D 01.03.03
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - ZN12/200 

wraz z osprzętem
słup 1

51.4 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów kpl 1

* *
52-56.1 D 01.03.02 Sprawdzenie wysokości zwisów lnii SN kpl 4

* *
57.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. kpl 1,0

57.2 D 01.03.02
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - E10,5/15 

(przeniesienie zdemontowanego słupa)
słup 1

Razem:

Podpis:

42 USUNIĘCIE KOLIZJI 23+600

43 USUNIĘCIE KOLIZJI (20+535)

44-45 USUNIĘCIE KOLIZJI 20+570

46 USUNIĘCIE KOLIZJI  21+585

47-49 USUNIĘCIE KOLIZJI 22+330 do 22+800

50 USUNIĘCIE KOLIZJI  25+500

51 USUNIĘCIE KOLIZJI 26+030

52-56 USUNIĘCIE KOLIZJI 28+600 do 32+400

57.  USUNIĘCIE KOLIZJI 36+025


