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ll. CZESC FORMALNO-PRAWNA

U-1. Warunki techniczne przebudowy gdzer telekomunikacyjnych wydane przez
Telekomunikagj Polsky w Biatymstoku — pismo nr TOTCSCU-254-7761/12/RC z
dnia 16.10.2012r.

U-2. Uzgodnienie trasowe przebudowy linii telekomunikaggh w km od 22+700 do
km 42+000 wydane przez Telekomunikaéjolsky w Biatymstoku — pismo nr
TOTCSCU-10410-332/12/JS z dnia 12.11.2012r.

U-3. Uzgodnienie trasowe przebudowy linii telekomunikaggh w km od 42+000 do
km 57+800 wydane przez Telekomunikaéjolsky w Biatymstoku — pismo nr
TOTCSCU-1111222-341/12/JS z dnia 06.12.2012r.

U-4. Uzgodnienie trasowe przebudowy ligwiattowodowych w km od 22+700 do km
42+000 wydane przez TelekomunikacPolslky w Warszawie — pismo nr
TOPSZAA/MF.215-489/12 z dnia 17.12.2012r.

U-5. Opinia ZUDP nr 103/2012 z dnia 06.12.2012 wydarmeprZespot Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej Wysokie Mazowieckie

U-6. Zgoda na lokalizagj kabla teletechnicznego w drodze gminnej w m. Malec
Skérzec — pismo nr R1.7012.2.7.2012 z dnia 05.12220ydane przez Burmistrza
Ciechanowca.

U-7. Uzgodnienie zabezpieczenia kabli teletechnicznysmp nr GP.7226.3.5.2012 z
dnia 04.12.2012 wydane przez UG Perlejewo

U-8. Uzgodnienie zabezpieczenia kabli teletechnicznyismp nr AG.7211.8.2012 z
dnia 07.12.2012 wydane przez UG Grodzisk

U-9. Uzgodnienia przégia pod rzek Potchéwka i ciekiem spod Stadnik numer
WZM.RI-4022/275/12 z dnia 27.11.2012.

U-10. Uzgodnienie przégia pod rowem melioracyjnym z dnia 02.12.2012 wydpreez
Gminna Spotk Wodna ,,Grodzisk” w Grodzisku

U-11.Uzgodnienie operatu wodno-prawnego numer WZM.RI24P24/12 z dnia
15.01.2013 wydane przez Wojewddzki ZatMelioracji i Uradzer Wodnych w
Biatymstoku

U-12.Pismo 0 nieuzgodnieniu projektu  wykonawczego prdelty linii
telekomunikacyjnych w km od 42+000 do km 57+800 anel przez
Telekomunikagj Polsky w Biatymstoku — pismo nr TOTCSCU-151109-77/13/RC
z dnia 11.03.2013r.

U-13.Opinia ZUDP nr 441/2013 z dnia 11.04.2013r. wydamaez Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Starostwo Powiatowe w Sipczach

U-14. Przedhienie wanosci warunkéw przebudowy numer TODDRA-50876-123/15/ABnia
11.08.2015 wydane przez Orange Polska SA
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Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGI/DBL/ »T6% 12000

DECYZJA nNr 2071000

Pan mgr inz. Michal Sajenko
urodzony dnia 13.04.1969 r. w Gdansku
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania

administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.12.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

GLOWNY INSPEKTOR

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 112 Kpa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
w telekomunikacji przewodowej w zakresie
linii. Instalacji i urzadzen liniowych
Nr 2071/00/U PITiP GI W-wa
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Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 1/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./, oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan JACEK MICHAL ROMANOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 03.06.1981 r. w Tczewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0001/POOT/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Michat Sajenko
1 Uprawnienia budowlane do projektowania
w telekomunikacji przewodowej w zakresie
linii. Instalacji i urzgdzen liniowych
Nr 2071/00/U PITiP Gl W-wa
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Pan Jacek Michal Romanowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na podstawie § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
(}krﬁowcj Komisji Kwalifikacyjnej

QS inz. Leszek Niedostatkiewicz

Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Michal Romanowski

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Waclawa Rzewuskiego 1a/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2 mgr in Zz. Michal Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
w telekomunikacji przewodowej w zakresie
linii. Instalacji i urzgdzen liniowych
Nr 2071/00/U PITiP GI W-wa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Rr&8udowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 201paz. 528), my riej podpisani éwiadczamy,
ze Projekt Budowlany ,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej690 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezlgdng infrastruktus techniczg na odcinku Ciechanowiec - Ostemy (km
41+650)” TOM VI/1 Przebudowa kolizji teletechnicznych” zdstaporzadzony zgodnie

z obowgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzapcy

mgr inz. Michat Sajenko mgr th Jacek Romanowski

TRANSPROJEKT Gdiski Sp. z 0.0. 9
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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany udewy kolizji teletechnicznych kabli
miedzianych iswiattowodowych, kolidujcych z projektowa#n rozbudove drogi wojewddzkiej
nr 690 Ciechanowiec — Siemiatycze i budowzdtwz tej drogi cagu pieszo-rowerowego na
odcinku Ciechanowiec — Ostrany (km 41+650) - na terenie powiatu Wysokie Mazmkie

| powiatu Siemiatycze.

Obiekt jest czsciag wielobrarzowego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 Ciechanowiec Siemiatycze wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczrg oraz budowa ciagu pieszo-
rowerowego na odcinku Ciechanowiec — Ostuany (km 41+650).

zlokalizowanego na terenie wojewodztwa Podlaskipgajiatu Wysokie Mazowieckie i powiatu
Siemiatycze, gminy: Ciechanowiec, Perlejewo, Grskizi

Opracowania zvgzane:

= Tom | Projekt zagospodarowania terenu

= Tom Il Droga

= Tom /1 Most M-1 przez rz. Petchdwk

= Tom lll/2 Przepusty drogowe

= Tom IV Przebudowa i budowa sieci wodggowe]

» Tom V Budowa kanalizacji deszczowej

» Tom VI Przebudowa kolizji teletechnicznych

= Tom VIl Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

= Tom VIII Oswietlenie drogowe

» Tom IX Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentaciwdiosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizagjnwestycji drogowe;.

TRANSPROJEKT Gdiski Sp. z 0.0. 10
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Projekt budowlany — PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNNSZH Tom VI

1.3 Zakres robo6t

1.3.1 Przebudowa linii swiattowodowych

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE

a) Kolizja 1aTT (km od 22+864 do 23+059) przadmie bez przecinania istraepj linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:
» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —196m
» monta linii kablowej XOTKtd 6J —198m
b) Kolizja 1bTT (km od 23+107 do 23+214) przedmie bez przecinania istraepj linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:
» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —106m
* monta linii kablowej XOTKtd 6J -107m
c) Kolizja 1cTT (km od 23+255,9) zabezpieczenie podgglistniepcej linii swiattowodowej
OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Perlejewo:
* monta rury ostonowej na linii kablowej XOTKtd 6J —7,5m
d) Kolizja 2TT (km od 23+308 do 23+583) prze¢mie bez przecinania istrieg] linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:
» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —282m
* monta linii kablowej XOTKtd 6J —282m
e) Kolizja 3TT (km od 23+644 do 24+417) przedmie bez przecinania istraep] linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:
» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —784m
* monta linii kablowej XOTKtd 6J —783m
* przestawienie zasobnika ze@em 1szt.
f) Kolizja 4TT (km od 25+040 do 25+827) przeémie bez przecinania istraepj linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bvo:
» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —789m
» monta linii kablowej XOTKtd 6J —789m
* przestawienie zasobnika zeg@em 1szt.
g) Kolizja 5TT (km od 26+122 do 26+735) przeémie bez przecinania istraegj linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgivo:
» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —614m
» monta linii kablowej XOTKtd 6J —614m
h) Kolizja 6TT (km od 26+925 do 27+189) przesémie bez przecinania istraegj linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bglvo:
TRANSPROJEKT Gdiski Sp. z 0.0. 11
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» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —263m
* monta linii kablowej XOTKtd 6J —263m

I) Kolizja 7TT (km od 27+328 do 27+452) przesgmie bez przecinania istraegj linii
swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:

» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —124m
* monta linii kablowej XOTKtd 6J —124m

j) Kolizja 8TT (km od 27+584 do 27+667) przeémie bez przecinania istraep] linii

swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:

* demonta linii kablowej XOTKtd 6J —109m

» monta linii kablowej XOTKtd 6J —113m
k) Kolizja 9TT (km od 27+915 do 27+966) przeémie bez przecinania istriegj linii

swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:

» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —60m

* monta linii kablowej XOTKtd 6J —60m
l) Kolizja 9aTT (km od 27+820) zabezpieczenie pod drgniegcej linii wiattowodowej

OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Perlejewo:

* monta rury ostonowej na linii kablowej XOTKtd 6J —8,5m
m) Kolizja 10TT (km od 28+143 do 28+244) przedmie bez przecinania istriegj linii

swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bglvo:

» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —101m

* monta linii kablowej XOTKtd 6J —102m
n) Kolizja 12TT (km od 28+436 do 28+467) przedmie bez przecinania istriegj linii

swiattowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec — Bgvo:

» demonta linii kablowej XOTKtd 6J —86m
* monta linii kablowej XOTKtd 6J —87m

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE

0) Kolizja 15aTT (km 38+248) zabezpieczenie pod dnstniegcej linii $wiattowodowej OKO
31523 relacji ZR Ostei@any — CA Perlejewo:
* monta rury ostonowej na linii kablowej XOTKtd 12J - 15

p) Kolizja 17TT (km od 38+690 do 38+868) przedmie bez przecinania istraegj linii
swiattowodowej OKO 31523 relacji ZR Ostrany — CA Perlejewo:

» demonta linii kablowej XOTKtd 12J —178m
* monta linii kablowej XOTKtd 12J —179m
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Q)

Y

Kolizja 17aTT (km 38+248) zabezpieczenie pod drsthiegcej linii swiattowodowej OKO
31523 relacji ZR Osteany — CA Perlejewo:

* monta rury ostonowej na linii kablowej XOTKtd 12J —11m
Kolizja 18TT (km od 39+296 do 39+529) prze&dmie bez przecinania istraegj linii
swiattowodowej OKO 31523 relacji ZR Ostrany — CA Perlejewo:

» demonta linii kablowej XOTKtd 12J —233m

* monta linii kablowej XOTKtd 12J —233m
Kolizja 19TT (km od 39+814 do 39+981) prz&dmie bez przecinania istraegj linii
swiattowodowej OKO 31523 relacji ZR Ostrany — CA Perlejewo:

» demonta linii kablowej XOTKtd 12J —170m

* monta linii kablowej XOTKtd 12J —169m
Kolizja 20TT (km 41+096) zabezpieczenie pod dragniepcej linii swiattowodowej OKO
31523 relacji ZR Oste@any — CA Perlejewo:

* monta rury ostonowej na linii kablowej XOTKtd 12J - 15
Kolizja 20aTT (km 41+365) zabezpieczenie pod dnstniegcej linii swiattowodowej OKO
31523 relacji ZR Osteany — CA Perlejewo:

* monta rury ostonowej na linii kablowej XOTKtd 12J —-9,5m

1.3.2 Przebudowa linii miedzianych

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE

a)

Kolizja 1aTT (km od 22+864 do 23+059) przebudowdn.iskabla miejscowego
CEO001/W18/0009 przez zrownoleglenie za pognestawki kablowej:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —196m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —198(206)m

b) Kolizja 1bTT (km od 23+107 do 23+214) przebudowan.iskabla miejscowego

CEO001/wW18/0009 przez zréwnoleglenie za pognestawki kablowej:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —106m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —107(110)m

c) Kolizja 2TT (km od 23+308 do 23+583) przebudowan.istkabla miejscowego

CEO001/wW18/0009 przez zréwnoleglenie za pognestawki kablowej:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —282m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —282(293)m

d) Kolizja 3TT (km od 23+644 do 24+417) przebudowan.istkabla miejscowego

CEO001/W18/0009 przez zrownoleglenie za pognestawki kablowej:
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e)

9)

h)

)

k)

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —784m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —783(814)m

Kolizia 4TT (km od 25+040 do 25+827) przebudowan.istkabla miejscowego
CE001/W18/0009 przez zrownoleglenie za pognestawki kablowe; :

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —789m

* monta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —789(821)m

Kolizja 5TT (km od 26+122 do 26+735) przebudowan.istkabla miejscowego
CE001/W18/0009 przez zrownoleglenie za pognestawki kablowe; :

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —614m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —614(632)m

Kolizja 6TT (km od 26+925 do 27+189) przebudowan.istkabla miejscowego
CE001/W18/0009 przez przefenie po nowej trasie bez przecinania:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —263m
* monta linii kablowej Xz2TKMXpw 50x4x0,8 —263m

Kolizia 7TT (km od 27+328 do 27+452) przebudowan.istkabla miejscowego
CEO001/W18/0009 przez przekenie po nowej trasie bez przecinania:

* demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —124m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —124(128)m

Kolizja 8TT (km od 27+584 do 27+667) przebudowan.iskabli miejscowych przez
zrownoleglenie za pomaavstawek kablowych:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8 —81m
* monta linii kablowej Xz2TKMXpw 50x4x0,8 —83(86)m
» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —28m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —30(34)m
* demonta linii kablowej XzZTKMXpw 15x4x0,8 —149m
* monta linii kablowej Xz2ZTKMXpw 15x4x0,8 —147(155)m
» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 10x4x0,8 —28m
* monta linii kablowej Xz2ZTKMXpw 10x4x0,8 —30(34)m

Kolizja 9TT (km od 27+915 do 27+966) przedmie istn. kabla miejscowego
CE001/W18/0004 bez przecinania:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —60m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —60m
Kolizja 9aTT (km od 27+820) zabezpieczenie pod gragtn. kabla miejscowego
CEO001/W18/0004

* monta rury ostonowej na linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 - 8,5m
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[) Kolizja 10TT (km od 28+143 do 28+244) przebudowdn.iskabla miejscowego
CE001/W18/0004 przez zrownoleglenie za pognestawki kablowej:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —101m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —102(106)m

m) Kolizja 11TT (km od 28+229 do 28+241) skablowarsii linii napowietrznej:

» demonta linii napowietrznej XzZTKMXpwn 2x2x0,8 —26m
* mont& linii kablowej XzZTKMXpw 2x2x0,8 —33(53)m
* demonta stupow - 2szt.
* budowa stupéw kablowych - 2szt.

n) Kolizja 12TT (km od 28+229 do 28+241) przebudowdn.iskabla miejscowego
CE001/W18/0004 przez zrownoleglenie za pognestawki kablowej:

» demonta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —86m
* monta linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —87(93)m

0) Kolizja 13TT (km od 31+897 do 32+500) przebudowdn.iskabla miejscowego
CE001/W18/0004 przez zrownoleglenie za pognestawki kablowej:

» demonta przylacza kablowego XzTKMXpw 3x2x0,5 (N104 i PCM4) dem. - 6m
» demonta przylacza napowietrzne 2x XzTKMXpw 2x2x0,5 (N104 i PCMiBm. - 46m

» demonta przylacza kablowe XzZTKMXpw 2x2x0,5 (PCM4) dem. - 135m
* monta przykcze kablowe XzZTKMXpw 2x2x0,8 (N104) -67(79)m
* monta przykcze kablowe XzZTKMXpw 2x2x0,8 (PCM4) - 202(219)m
» demonta przylcza kablowe 2x XzZTKMXpw 1x2x0,5 (N101 i N99) - 380

» demonta przylgcza napowietrzne 2x XzTKMXpwn 2x2x0,5 (N101i N99) -43m

* monta przykcze kablowe 2x Xz2ZTKMXpw 2x2x0,8 (N101 i N99) - 4894)m

» demonta stupow - 2szt.

* budowa stupéw kablowych - 1szt.
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NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE

p) Kolizja 14TT (km od 33+930 do 34+010) przebudowa.idinii miejscowych kablowych i
napowietrznych PR001/003/0000, PR001/003/0001, BR0OB/0101, przez zrownoleglenie
za pomog wstawek kablowych:

» demonta stupow - 4szt.

* monta stupka kablowego 50p - 1 szt.

» demonta kabla napowietrznego XzTKMXpwn 5x4x0,8 - 42m
» demonta przylacza napowietrzne XzTKMXpwn 2x2x0,8 - 100m
» demonta kabla ziemnego XzZTKMXpw 5x4x0,8 - 66m
* monta kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 -121(129)m
* budowa przyicza kablowego XzTKMXpw 2x2x0,8 - 113(130)m

g) Kolizja 15TT (km od 37+305 do 37+535) przebudowdn.iskabla miejscowego
MKO0014C/03/0001 przez zréwnoleglenie za pomastawki kablowej:

* demonta kabla ziemnego XzZTKMXpw 10x4x0,8 - 248m

* budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,8 -228(237)m
r) Kolizja 15aTT (km od 38+248) zabezpieczenie podggirastn. kabla miejscowego

MK0014C/03/0001

* monta rury ostonowej na linii kablowej XzZTKMXpw 25x4x0,8 —-12,5m

s) Kolizja 16TT (km 38+580) przebudowa istn. pro#a napowietrznego z PD
MKO0014C/03/0001A przez zrownoleglenie za pomastawki kablowej:

» demonta stupow - 1szt.
* budowa stupow - 1szt.
* demonta przylacza napowietrzne XzTKMXpwn 2x2x0,8 -35m
* budowa przydcza kablowego XzTKMXpw 2x2x0,8 - 36(58)m

t) Kolizja 17TT (km od 38+690 do 38+868) przebudowadn.iskabla miejscowego
MKO0014C/03/0001 przez zréwnoleglenie za pomastawki kablowej:

» demonta kabla ziemnego XzZTKMXpw 15x4x0,8 -178m
* budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 15x4x0,8 -179(186)m

u) Kolizja 17aTT (km od 39+215) zabezpieczenie podggirastn. kabla miejscowego
MK0014C/03/0001
* monta rury ostonowej na linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8 —11m

v) Kolizja 18TT (km od 38+690 do 38+868) przebudowan.iskabla miejscowego
MK0014C/03/0001 przez zrownoleglenie za pomastawki kablowej:

* demonta kabla ziemnego XzZTKMXpw 10x4x0,8 - 233m
* budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,8 - 233(246)m
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w) Kolizja 19TT (km od 39+814 do 39+981) przebudowan.iskabla miejscowego

y)

MKO0014C/03/0002 przez zréwnoleglenie za pomastawki kablowej:

» demonta kabla ziemnego XzZTKMXpw 15x4x0,8 -170m
* budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 15x4x0,8 -169(176)m

Kolizja 20TT (km od 41+093) przebudowa istn. kabigejscowego MK0014C/0202 przez
zrownoleglenie za pomecwstawki kablowej oraz zabezpieczenie pod dr@gin. kabla
miejscowego MK0014C/03/0002:

» demonta kabla ziemnego XzZTKMXpw 5x4x0,8 -27m
* budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 -27(32)m
* monta rury ostonowej na linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8 —10,5m

Kolizja 20aTT (km od 41+365) zabezpieczenie podggrastn. kabla miejscowego
MK0014C/03/0002:

* monta rury ostonowej na linii kablowej XzZTKMXpw 15x4x0,8 -9,5m

Kolizja  21TT  (km od 41+433) przebudowa  istn. kablaz PD
MKO0014C/03/0002napowietrznego przez zréwnolegleaipomog wstawki kablowej

» demonta kabla napowietrznego XzTKMXpwn 3x2x0,5 - 28m
» przeta@enie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 3x2x0,5 na stup -9m
* budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 - 43(57)m

1.4 Podstawa opracowania

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

Umowa nr WZD.3326-2/12 zawarta pgmzy Podlaskim Zagdem Drég Wojewddzkich
w Biatymstoku, a Transprojektem Gakim na opracowanie kompleksowej dokumentacji.

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracosv@rzez Podlaski Zagd Drog
Wojewddzkich, w tym: zat. nr 7 Dane wigjowe do projektowania i zat. nr 8 Wymagania
dotyczzce dokumentacji projektowe]

Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500 do celéw projektowych wykonana przemdi
,Global East” z Biatlegostoku (maj 2012 r).

Dokumentacja geologiczno#ynierska wykonana przez fignGeotest z Wioctawka (maj
2012r).

Warunki techniczne przebudowy wsdzer telekomunikacyjnych wydane przez
Telekomunikagj Polslky w Biatymstoku — pismo nr TOTCSCU-254-7761/12/R@rea 16
pazdziernika 2012r.

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r YDANr 106 z 2000 roku z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreumy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 0 poz. 462 2012r.).
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[8] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikdechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalmgtkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
2004r).

[9] Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania izaegl inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r).

[10] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999 r W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999) wraz z komentarzemveh. Rozporzdzenia (rok 2002).

[11] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 30 maja 2000 r ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/2000).

[12] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowdan(Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r).

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q038v sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfeh.U.03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.)

[15] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania

[16] Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo telekomunilpaety

[17] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zoziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

[18] Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwojugiskieci telekomunikacyjnych.

[19] Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoiernika 2005 r. "W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie", .

[20] PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnychpdowadzenia przewodow -- €2
2-4: Wymagania szczegotowe dla systemow rur insygdgch uktadanych w ziemi

[21] ZN-93/TP  S.A.-001. Telekomunikacyjne sieci miejseow Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

[22] ZN-96/TP  S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowedalekos¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

[23] ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowgblizenia i skrzyowania z
innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagah&adania.

[24] ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kabloweable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

[25] ZN-96/TP S.A.-006. Linie optotelekomunikacyjne. g@a spawane swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

[26] ZN-96/TP S.A.-008. Linie optotelekomunikacyjne. {@g zlczowe. Wymagania i
badania.
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[27]

[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

[40]

[41]
[42]
[43]
[44]
[45]

[46]

ZN-96/TP S.A.-010. Telekomunikacyjne linie kablow@sprzt do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekoikacyjnej i energetycznej do
1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacjabllowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Kanalizacja wtérna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury polipropylenowe
(PP). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacgbllowa. Rury kanalizacji wtérnej
I rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacjaablowa. Rury trudnopalne
(RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Zhczki rur. Wymagania
I badania.

ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Uszczelki kicow rur.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja ablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacjaablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. Uwaga: na pisemigglanie zargdzapcego sieg kablowg
dopuszcza siwykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieakteahormy z 73 roku.
ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Zasobniki ztzowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe Tamy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie  kablowe Stupki  oznaczeniowe
I 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejgeo Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejweo Tory kablowe abonenckie
I miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejgeo Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypene. Wymagania i badania.
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[47] ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejseo taczniki zyt. Wymagania i
badania.

[48] ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejseo Ostony ziczowe. Wymagania
i badania.

[49] ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejseo taczowki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania.

[50] ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci mieweo Obudowy zak@czen
kablowych. Wymagania i badania.

[51] ZN-96/TP S.A.-034. Telekomunikacyjne sieci miejweo taczOéwki i zespoly
taczéwkowe przejcznicowe. Wymagania i badania.
[52] ZN-96/TP S.A.-035. Telekomunikacyjne sieci miejse. Przydacze abonenckie i

siet przylaczeniowa. Wymagania i badania.

[53] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejgeo Urzdzenia ochrony ludzi i
urzadzen przed przegiciami i prze¢zeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[54] ZN-96/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejgeo Systemy uziemiage
obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[55] ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejgeo Zabezpieczone pokrywy
studni kablowych, dodatkowe (wegtrzne). Wymagania i badania.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W obszarze projektowym znajduje slroga wojewddzka DW690 Ciechanowiec — Siemiatycze
z jezdng bitumiczry. Jezdnia jest w zlym stanie technicznym, na kitkikach brak jest
widocznagci a w rowach odwadniggych stoi wodaPrawie na catej diugoi drogi, po obu
stronach, na poboczudyz poza rowami rospdrzewa i krzewy.

Wzdhuwz drogi przebiegaj urzadzenia infrastruktury technicznej: wodggi, napowietrzne linie
elektroenergetyczne nn i SN oraz linie teletechmeocatasnéci Telekomunikacji Polskiej S.A. :

* linie kablowe azytach metalowych TKD lub TKM,
» linie kablowe optotelekomunikacyjne OKO,
» linie abonenckie podwieszane na podbudowie stupowe;j

Dla podniesienia parametrow technicznych drogi, emapenia komfortu podé@wania,
poprawienia warunkéw bezpiedmtwa ruchu oraz utatwienia depti do pdl i dziatek ich
wiascicielom projektowana jest przebudowa drogi DW69@azvz drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczng - ujeta w zakresie tomu Il "Droga”.

Zakres przebudowy drogi obejmie poszerzenie jezdkwrony, utazenie nowej nawierzchni
bitumicznej, korekt trasy i nienormatywnych tukow, przebudevistniegcych skrzyowan,
budowe przystankéw autobusowych z zatokami, bugd®tanowisk WITD do kontroli i wegenia
pojazdéw, przebudogvistniegcych rowow odwadniggych, przepustéw i mostéw, wykonanie
Zjazddéw do pdl, dziatek oraz budewiagu pieszo-rowerowego wzdtcatego odcinku drogi.
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3. PRZEBUDOWA LINII SWIATLOWODOWYCH

Przebudow kabli wykon& zgodnie warunkami technicznymi przebudowy adeen
telekomunikacyjnych wydanymi przez TelekomunikacPolskiej S.A, obowzujagcymi
przepisami, normami braawymi ZN 96/TPS SA. i przepisami BHP.

Calacs¢ prac wykoné w istniegcym pasie drogowym drogi DW690 i drog poprzeczniu
w pasie wywiaszczepod pas drogowy drogi DW690.

Przebudow linii teletechnicznychiwiattowodowych wykoné& bez przerw wgczndci poprzez
przetazenie bez przecinania po nowej nie kolighg] trasie na wymaganej etpokasci
z wykorzystaniem zapasu kablu z najbiego zasobnika. W przypadku koniecamo
wydtuzenia trasy, rur wtorng nalezy przecic i sciggng¢ czes¢ zapasu kablowego z najiszego
zasobnika. W przypadku konieczob skrocenia trasy, rarwtdrrng przecié i zdemontowa jej
nadmiar a nadmiar kablawiattowodowego sciggna¢ do najblzszego zasobnika. Powsgat
w skutek przeeicia nieciagtos¢ rury wtérnej uzupehdi rurg dzielory szczela KKHR4O0.
Polczenie rur zabezpieczyrzed przedostaniemesivody do wrtrza za pomagztgczek do rur
dzielonych EBMA40.

Istniegce kable swiattowodowe w rurze wtérnej na catlej dhégdo pod projektowanymi
utwardzonymi wjazdami na posesje i pod dragstan zabezpieczone rurami dwudzielnymi
typu A58PS zgodnie z nogZN-96 TP SA 004 oraz dodatkowo réwnolegle zostalozone
rury RHDPE 110/6,3, unitiwiajagce ewentualp pdzniejszy wymiare kabli bez konieczrii
rozbidrki nawierzchni. Kace rur RHDPE zabezpieazprzed zamuleniem.

Po przetaeniu kabliswiattowodowych przywrédi ciggtos¢ paska metalowego istniggj tamy
ostrzegawcze] przez uenie wzdhi projektowanej trasy $ae ostrzegawczo-lokalizacyjn
,Uwaga kabel optotelekomunikacyjny”, ktpnalezy pofaczy€ z istniepca.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspdlnie z przebudoytelekomunikacyjnych kabli
miedzianych przebieggych po tej samej trasie.

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE

3.1 Kolizja1laTT

Istniejaca linie swiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykandablem
ziemnym XOTKtD 6J, koliduca w km 22-864 do 23+059 z projektowanym punktem
kontrolnym Wojewddzkiej Inspekcji Transportu Drogeyo, ecznie odkopé i przetayé bez
przecinania po nowej trasie. Braicg dlugasé¢ swiattowodu 2,3méciagnac¢ z najblizszego zapasu
kablowego przy aiczu 001 w km 23+677.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.
Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark.1.

3.2 Kolizja 1bTT

Istniejaca linie swiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykanéablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujcg w km 23-107 do 23+214 z projektowanymgiem pieszo-
rowerowym wzdta drogi DW690 ¢cznie odkopé i przetary¢ bez przecinania po nowej trasie.
Brakujgca diugas¢ swiattowodu 0,6msciggm¢ z najblizszego zapasu kablowego przycziu 001
w km 23+677.
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Pod utwardzonym wjazdem na dziatkabel w rurze wtornej zabezpieézyura dwudzielr
A58PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngn2rark.1.

3.3 Kolizja 1cTT

Istniejaca linie swiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykandablem
ziemnym XOTKtD 6J8, krzyujaca w km 23+2556 z utwardzonym wjazdem na dzialla calej
szerokdéci zabezpieczy rurg dwudziely A58PS. Réwnolegle z rardwudzielry utozy¢ rure

rezerwowy RHDPEp 110/6,3, uniiwiajgca ewentualp pdzniejszz wymiare kabla bez
konieczndci rozbiérki nawierzchni. Przebudewwykona wspdélnie z przebudoyv linii

Swiattowodowej.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 12 oraz profilu rys. 2 ark. 1.

3.4 Kolizja 2TT

Istniejaca linie swiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykandablem
ziemnym XOTKtD 6J, koliduyjca w km 23+308 do 23+583 z projektowanymgiem pieszo-
rowerowym wzdta drogi DW690 ¢cznie odkopé i przetary¢ bez przecinania po nowej trasie.
Brakujgca diugas¢ swiattowodu 0,2msciggm¢ z najblizszego zapasu kablowego przycziu 001
w km 23+677.

Pod utwardzonymi wjazdami na dzialki kabel zabezpie w rurze wtérnej ruy dwudzielr
A58PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark.1 i 2.

3.5 Kolizja3TT

Istniejgca linie swiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykandablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujca w km 23+644 do 23+417 z projektowanynmagiem pieszo-
rowerowym wzdha drogi DW690 ¢cznie odkopé i przetazy¢é bez przecinania po nowej trasie.
Razem za&wiattowodem przestawibez rozbierania zasobnik ze@em 001 . Nadmiar diugoi
swiattowodu 1msciagna¢ do zapasu kablowego przyetu 001.

Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki kabel w rumgrnej zabezpieczyrurg dwudzielm
A58PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykoné wspadlnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 2.

3.6 Kolizja4TT

Istniejgca linig $wiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykap&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujca w km 25+040 do 25+827 z projektowanymagiem pieszo-
rowerowym wzdha drogi DW690 ¢cznie odkopé i przetazy¢é bez przecinania po nowej trasie.
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Razem zewiattowodem przestawibez rozbierania zasobnik zegzem 002 w km 25+717.
Brakujaca dtugas¢ swiattowodu 0,5méciagna¢ z najblizszego zapasu kablowego przycziu 002.

Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki kabel w rumetrnej zabezpieczyrurg dwudzielr
A58PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykoné wspdlnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 3 i 4.

3.7 Kolizja 5TT

Istniejaca linig swiattowodows OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykan&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujca w km 26+122 do 26+735 z projektowanynmagiem pieszo-
rowerowym wzdta drogi DW690 ¢cznie odkopé i przetazy¢é bez przecinania po nowej trasie.
Brakujgca diugas¢ swiattowodu 0,4msciggm¢ z najblizszego zapasu kablowego przycziu 002
w km 25+717. Pod utwardzonymi wjazdami na dziakbdé w rurze wtérnej zabezpieczyury
dwudzielry AS8PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.
Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 5.

3.8 Kolizja 6TT

Istniejgca linig $wiattowodowgy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykap&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujca w km 26+925 do 27+189 z projektowanymagiem pieszo-
rowerowym wzdha drogi DW690 ¢cznie odkopé i przetazy¢ bez przecinania po nowej trasie.
Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki kabel w rumetrnej zabezpieczyrurg dwudzielry
A58PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 6.

3.9 Kolizja7TT

Istniejaca linig swiattowodows OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykan&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujca w km 27+328 do 27+452 z projektowanymagiem pieszo-
rowerowym wzdta drogi DW690 ¢cznie odkopé i przetazy¢é bez przecinania po nowej trasie.
Nadmiar dtugéci swiattowodu 0,2mgciggmg¢ do najblzszego zapasu kablowego przycziu 003
w km 27+737.

Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki kabel w rumgrnej zabezpieczyrurg dwudzielm
A58PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjng2rark. 6.
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3.10 Kolizja 8TT

Istniejgca linig swiattowodowgy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykap&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujca w km 27+584 do 27+812 z projektowanynmagiem pieszo-
rowerowym i przebudowywanym korpusem drogi DW6%8znie odkopé i przetay¢ bez
przecinania po nowej trasie. Razem se@attowodem przestawibez rozbierania zasobnik ze
ztagczem 003 w km 27+737. Brakigh dtugas¢ swiattowodu 4msciagna¢ z najblizszego zapasu
kablowego przy ziczu 003.

Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki i na skmawaniu z innym uzbrojeniem kabel w rurze
wtornej zabezpieczyrurg dwudziely A58PS. Pod projektowanym korpusem drogi DW69O i
ciggiem pieszo-rowerowym kabel w rurze wtérnej zhigt z zachowaniem gbokasci 0,5m pod
dnem rowu odwadniggego i zabezpiecZy rurg dwudziely A110PS. Rownolegle z rar
dwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3, unitiwiajace ewentualp pdzniejszz wymiare kabla
bez konieczngri rozbidrki nawierzchni.

Przebudow linii swiattowodowej wykoné wspadlnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposobb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 6 i na profilu rys. 3 ark. 1.

3.11 Kolizja 9TT

Istniejaca linig swiattowodows OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykan&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, koliduyjca w km 27+915 do 27+966 z projektowanym rowem
odwadniagcym drogi DW690, ¢cznie odkopéi przetazy¢ bez przecinania po nowej trasie.

Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki kabel w rumetrnej zabezpieczyrurg dwudzielr
A58PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 7.

3.12 Kolizja 9aTT

Istniejaca linig swiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykan&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, w km 27+820 pod przebudowywanyorpusem drogi gminnej do
Mielca o nawierzchni gruntowej zabezpietzyura dwudziel A58PS. Rownolegle z rar
dwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3, unitiwiajgce ewentualy pézniejszz wymiare kabla
bez konieczngri rozbidrki nawierzchni.

Przebudow linii swiattowodowej wykoné wspadlnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 7.

3.13 Kolizja 10TT

Istniejaca linig swiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykan&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, koliduyjca w km 28+143 do 28+244 z projektowanym rowem

TRANSPROJEKT Gdiski Sp. z 0.0. 24



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 Ciechanowigiemiatycze wraz z drogowymi obiektaraymerskimi
i niezkedry infrastruktugy techniczg na odcinku Ciechanowiec — Ostamy (km 41+650)
Projekt budowlany — PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNWSZH Tom VI

odwadniagcym drogi DW690, ¢cznie odkopé i przetary¢ bez przecinania po nowej trasie.
Brakujaca diugas¢ swiattowodu 1,3msciagna¢ z najblizszego zapasu kablowego przycziu 003
w km 27+737.

Pod utwardzonymi wjazdami na dzialki i na skmayaniu z innym uzbrojeniem kabel w rurze
wtornej zabezpieczyrurg dwudzielry AS8PS.

Przebudow linii swiattowodowej wykoné wspdlnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 7.

3.14 Kolizja 12TT

Istniejaca linig $wiattowodowy OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykan&ablem
ziemnym XOTKtD 6J, kolidujca w km 28+436 do 28+467 z projektowanynmagiem pieszo-
rowerowym i przebudowywanym korpusem drogi DW69§;znie odkopé i przelazy¢ bez
przecinania po nowej trasie. Bracg diugas¢ swiattowodu 1,8méciagnac¢ z najblizszego zapasu
kablowego przy aiczu 003 w km 27+737.

Pod projektowanym korpusem drogi DW690 dgiem pieszo-rowerowym kabel w rurze wtornej
zagkbi¢ z zachowaniem gbokasci 0,5m pod dnem rowu odwadrjeggo i zabezpieczyrurg
dwudzielry A110PS. Réwnolegle z mudwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3, unitiwiajace
ewentualg p&zniejszy wymiare kabla bez konieczioi rozbidrki nawierzchni.

Przebudow linii swiattowodowej wykona wspolnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym
przebiegajcym po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngo2rark. 7.

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE

3.15 Kolizja 15aTT

Istniejgca linie swiattowodowg OKO 31523(E) relacji ZR Ostzrany — CA Perlejewo, wykongn
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidaga w km 38+248 z przebudowywanym korpusem drogi
gminnej do m. Twarogi o nawierzchni bitumicznejkopa i zabezpiecz§ na catej szerokai
rurg dwudziely, A58PS. RoOwnolegle z rgr dwudzielm utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3,
umazliwiajace ewentualp p&zniejsz wymiare kabla bez konieczgoi rozbiorki nawierzchni.
Prace skoordynowaz przebudow korpusu drogi wg opracowania bggndrogowej. Sposob
przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rysk214t.

3.16 Kolizja 17TT

Istniejgca linie swiattowodowg OKO 31523(E) relacji ZR Ostrany — CA Perlejewo, wykongn
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidagg w km 38+690 do 38+868 z projektowanym korpusem
drogi DW690 (w m. proj. zatoki autobusowejgcznie odkopé i przetazy¢ bez przecinania po
nowej trasie. Brakapa dtugasé swiattowodu sciggng¢ z najblizszego zapasu kablowego. Pod
utwardzonymi wjazdami na dziatki i na sk#pyvaniu z innym uzbrojeniem kabel w rurze wtornej
zabezpieczy rura dwudzielry A58PS. Sposéb przebudowy pokazano na planie gytuen rys.

2 ark.13.
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3.17 Kolizja 17aTT

Istniejgca linie swiattowodowg OKO 31523(E) relacji ZR Ostzrany — CA Perlejewo, wykongn
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidaga w km 39+215 z projektowanym korpusem drogi
gminnej do m. Krakowki Zdzichy o nawierzchni gruwi), odkopé i zabezpieczy na calej
szerokdci rurg dwudziels AS8PS. Réwnolegle z raidwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3,
umazliwiajace ewentualp p&zniejsz wymiare kabla bez konieczgoi rozbiorki nawierzchni.
Sposbb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 13.

3.18 Kolizja 18TT

Istniejgca linie swiattowodowg OKO 31523(E) relacji ZR Ostzrany — CA Perlejewo, wykongn
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidagg w km 39+296 do 39+529 z projektowanym korpusem
drogi DW690 (w m. proj. zatoki autobusowejgcznie odkopé i przetazy¢ bez przecinania po
nowej trasie. Pod utwardzonymi wjazdami na dziatkia skrzgowaniu z innym uzbrojeniem
kabel w rurze wtérnej zabezpiedzyura dwudziely AS8PS. Sposbéb przebudowy pokazano na
planie sytuacyjnym rys. 2 ark.14.

3.19 Kolizja 19TT

Istniejgca linie swiattowodowg OKO 31523(E) relacji ZR Ostzrany — CA Perlejewo, wykongn
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidaga w km 39+296 do 39+529 z projektowanym korpusem
drogi DW690 (w m. proj. zatoki autobusowejcznie odkopé i przetary¢é bez przecinania po
nowej trasie. Nadmiar dtugoi swiattowodu sciggm¢ do najblzszego zapasu kablowego. Pod
projektowanym przebiegiem rowu R23 kabel w rurzeédmej zabezpieczyrura dwudzielr
A58PS. Rownolegle z rgrdwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3, unitiwiajagce ewentualp
pézniejszy wymiare kabla bez konieczsoi rozbidrki rowu. Prace skoordynowa przebudowy
rowu. Sposob przebudowy pokazano na planie sytogaeyjys. 2 ark.14 i 15 oraz profilu.

3.20 Kolizja 20TT

Istniejacy linie $wiattowodowy OKO 31523(E) relacji ZR Ostéany — CA Perlejewo, wykongn
kablem ziemnym XOTKItD 12J, kolidaga w km 41+096 z przebudowywanym korpusem drogi
gminnej do m. Jaszczolty o nawierzchni bitumiczmegznie odkopé i zabezpieczy na catej
szerokdci rurg dwudzielr AS8PS. Réwnolegle z raidwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3,
umazliwiajgce ewentualp p&zniejszy wymiare kabla bez konieczdoi rozbidrki nawierzchni.
Prace skoordynowaz przebudow korpusu drogi wg opracowania bégndrogowej. Sposob
przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rysk214.

3.21 Kolizja 20aTT

Istniejgca linie swiattowodowg OKO 31523(E) relacji ZR Ostzrany — CA Perlejewo, wykongn
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidaga w km 41+365 z projektowanym korpusem drogi
gminnej do m. Jaszczolty o nawierzchni bitumiczmegznie odkopé i zabezpieczy na catej
szerokdci rurg dwudzielm AS8PS. Réwnolegle z raidwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3,
umazliwiajgce ewentualn p&zniejszy wymiare kabla bez konieczdoi rozbidrki nawierzchni.
Prace skoordynowaz przebudow korpusu drogi wg opracowania bégndrogowej. Sposob
przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rysk214.
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4. PRZEBUDOWA LINII MIEDZIANYCH

Przebudow kabli miedzianych wykorta zgodnie warunkami technicznymi przebudowy
urzadzen telekomunikacyjnych wydanymi przez Telekomunika@plskiej S.A, obowizujacymi
przepisami, normami braawymi ZN 96/TPS SA. i przepisami BHP.

Calcs¢ prac wykoné w istniegcym pasie drogowym drogi DW690 i drog poprzeczniu
w pasie wywlaszczepod pas drogowy drogi DW690.

Przebudow linii teletechnicznych miedzianych wykohabez przerw w dczndci poprzez
zrownoleglenie kabli w obszarze wygsbwania kolizji a po wykonaniu przebudowy usail
kolidujagcych odcinkéw. Teletechniczne linie miedziane swiattowodowe na odcinkach
wspolnych przebiegdéw ukladave wspdolnym wykopie.

Podczas przebudowy kabli na odcinkach o déagppowyzej diugcci fabrykacyjnej naley
stosowé dodatkowe zjcza przelotowe.

Projektowane kable miedziane na calej diegazabezpieczy rurami RHDPE 110/6,3 pod
projektowanymi utwardzonymi wjazdami na posesjed grog zgodnie z norm ZN-96 TP SA
004 . Istniegce kable miedziane pod projektowanymi utwardzonwaizdami na posesje i pod
drogs zabezpieczy rurami dwudzielnymi typu A58PS zgodnie z ngr@N-96 TP SA 004 oraz
dodatkowo roéwnolegle zostanutozone rury RHDPE 110/6,3, umlowiajace ewentualp
pézniejszz wymiare kabli bez konieczrimi rozbiorki nawierzchni. Kace rur RHDPE
zabezpiecz§ przed zamuleniem.

Przebudow linii telekomunikacyjnej z kablem miedzianym wykanwspdlnie z przebudoyv
linii swiattowodowej przebiegagej po tej samej trasie.

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE

4.1 Kolizja1laTT

Istniejgca lini¢ kablowyg XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/00, kolidaygag w km 22+864 do
23+059 z projektowanym punktem kontrolnym Wojewddgkspekcji Transportu Drogowego,
przebudowé bez przerwy w gczndgci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej
XzTKMXpw 50x4x0,8 medzy projektowanymi ziczami ZP-1 i ZP-2. Po zréwnolegleniu
kolidujacy odcinek linii zdemontowa

Przebudow wykona we wspolnym wykopie z przebudowywalinia swiattowodows biegmca
po tej samej trasie..

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark.1.

4.2 Kolizja 1bTT

Istniejgca linie kablowg XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidaga w km 23+107 do
23+214 z projektowanym ggiem pieszo-rowerowym wzdiudrogi DW690, przebudowabez
przerwy w hcznaci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8
miedzy projektowanymi ziczami ZP-3 i ZP-4. Po zrownolegleniu kolidey odcinek linii
zdemontowé& Pod utwardzonym wjazdem na dziatprojektowany kabel zabezpie€zyurs
RHDPEp 110/6,3. Pod utwardzonym wjazdem na dgiptojektowany kabel zabezpieczyurg
RHDPEp 110/6,3.
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Przebudow wykona we wspolnym wykopie z przebudowywalinia swiattowodows biegmyca
po tej samej trasie.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark.1.

4.3 Kolizja 1cTT

Istniejgca linie kablowg XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, krzyjaca w km 23+2556 z
utwardzonym wjazdem na dzigtkna calej szerolksi zabezpieczy rurg dwudzielry A58PS.
Réwnolegle z rur dwudzielm utozy¢ rure rezerwovw RHDPEp 110/6,3, unitiwiajaca

ewentualg pa&zniejszz wymiare kabla bez konieczsoi rozbiorki nawierzchni. Przebudew
wykona: wspélnie z przebudawinii swiattowodowej.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 12 oraz profilu rys. 2 ark. 1.

4.4 Kolizja 2TT

Istniejgca linie kablowg XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidaga w km 23+308 do
23+583 z projektowanym ggiem pieszo-rowerowym wzdiudrogi DW690, przebudowabez
przerwy w hcznaci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8
migdzy projektowanymi ziczami ZP-5 i ZP-6. Po zréwnolegleniu kolidey odcinek linii
zdemontowé.

Pod utwardzonym wjazdem na dzigfkrojektowany kabel zabezpie¢ziira RHDPEp 110/6,3.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngm2rark.1.

4.5 Kolizja3TT

Istniejgca linie kablowg XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidaga w km 23+644 do
23+417 z projektowanym ggiem pieszo-rowerowym wzdiudrogi DW690, przebudowabez
przerwy w hcznaci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8
migdzy projektowanymi ziczami ZP-7 i ZP-10. Po zréwnolegleniu koligity odcinek linii
zdemontowé.

Ze wzgkdu na dlugé¢ przebudowywanej linii wiksz niz dtugasci fabrykacyjne kabli naley
wykona: dodatkowe zcza przelotowe ZP-8 i ZP-9.

Pod utwardzonym wjazdem na dzigfkrojektowany kabel zabezpie¢ziira RHDPEp 110/6,3.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie.

Sposbb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 2.

4.6 Kolizja4TT

Istniejgca linie kablowg XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidaga w km 25+040 do
25+827 z projektowanym ggiem pieszo-rowerowym wzdiudrogi DW690, przebudowabez
przerwy w hcznagci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8
migdzy projektowanymi ziczami ZP-11 i ZP-14. Po zrownolegleniu koligity odcinek linii
zdemontowé.
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Ze wzgkdu na dlugé¢ przebudowywanej linii wiksz niz dtugasci fabrykacyjne kabli naley
wykona: dodatkowe zcza przelotowe ZP-12 i ZP-13.

Pod utwardzonym wjazdem na dzighabel zabezpieczyura RHDPEp 110/6,3.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie..

Sposbb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 31 4.

4.7 Kolizja 5TT

Istniejaca linie kablowa XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolicdaga w km 26+122 do
26+735 z projektowanym aggiem pieszo-rowerowym wzdiudrogi DW690, przebudowabez
przerwy w hcznagci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej XzZTKMXpw 50x4x0,8
mi¢dzy projektowanymi ziczami ZP-15 i ZP-18. Po zrownolegleniu koligltyy odcinek linii
zdemontowé

Ze wzgkdu na dlugé¢ przebudowywanej linii wiksz niz dtugasci fabrykacyjne kabli naley
wykona: dodatkowe zcza przelotowe ZP-16 i ZP-17.

Pod utwardzonym wjazdem na dzigjkrojektowany kabel zabezpiec¢zura RHDPEp 110/6,3.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngo2rark. 5.

4.8 Kolizja6TT

Istniejaca linie kablowa XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolicdaga w km 26+925 do
27+189 z projektowanym ggiem pieszo-rowerowym wzdidrogi DW690, przebudowgorzez
reczne wykonanie wykopu i przedenie kabla bez przecinania po projektowanej trasie.

Pod utwardzonym wjazdem na dzigkabel zabezpieczyrura dwudziely AS8PS. Rownolegle z
rurg dwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3, unitiwiajace ewentualp pazniejszz wymiare
kabla bez konieczroi rozbiorki nawierzchni.

Przebudow wykona we wspolnym wykopie z przebudowywalinia swiattowodows biegmca
po tej samej trasie..

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 6.

4.9 Kolizja7TT

Istniejaca linie kablowa XzZTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolicdaga w km 27+328 do
27+452 z projektowanym ggiem pieszo-rowerowym wzdidrogi DW690, przebudowgorzez
reczne wykonanie wykopu i przedenie kabla bez przecinania po projektowanej trasie.

Pod utwardzonym wjazdem na dzigirojektowany kabel zabezpiec¢zyura A5S8PS. Réwnolegle
z rurg dwudzielry utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3, unitiwiajace ewentualp pazniejszy wymiarg
kabla bez konieczroi rozbidrki nawierzchni.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie..

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjnga2rark. 6.
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4.10 Kolizja 8TT

Istniegce linie kablowe XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009,zKKMXpw, 25x4x0,8,
XzZTKMXpw 15x4x0,8 CEO001/W18/0004 CEO001/W18/0507 izTKMXpw 10x4x0,8
CE001/W18/0809, kolidgte w km 27+584 do 27+667 z projektowanym korpusewgid
DW690 i chgiem pieszo-rowerowym wzdtudrogi DW690, przebudowabez przerwy w
taczncgci po nowej trasie przez utenie wstawek kablowych XzTKMXpw 50x4x0,8,
XZTKMXpw  25x4x0,8, XzTKMXpw 15x4x0,8 i XzTKMXpw 104x0,8, medzy
projektowanymi ziczami przelotowymi na istniggych kablach ZP-19, ZP-21, ZP-22 i ZP-23
oraz projektowanym ztzem rozgaiznym ZR-20. Po zrownolegleniu kolidigy odcinek linii
zdemontowé.

Pod utwardzonym wjazdem na dzigirojektowany kabel zabezpieézyura RHDPEp 110/6,3.
Pod projektowanym korpusem drogi DW690 4giem pieszo-rowerowym kabel ulgé w rurze

przepustowej RHDPEp 110/6,3, z zachowanientbaitcasci 0,5m pod dnem rowu
odwadniagcego. Rownolegle z rurprzepustow utozy¢é rure rezerwovs RHDPEp 110/6,3,
umazliwiajgce ewentualippdzniejsz wymiare kabla bez konieczioi rozbiorki nawierzchni.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie..

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 7

4.11 Kolizja 9TT

Istniejaca linie¢ kablowg XzZTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004, kolidaga w km 27+915 do
27+966 z projektowanym rowem odwada@jm drogi DW690, ¢gcznie odkopéai przetazy¢ bez
przecinania po nowej trasie.

Pod utwardzonym wjazdem na dzigirojektowany kabel zabezpiedzyura dwudzielry AS8PS.
Réwnolegle z ruy dwudzielm utozy¢ rure RHDPEp 110/6,3, uniiwiajace ewentualp
pézniejszz wymiare kabla bez konieczioi rozbiorki nawierzchni.

Przebudow wykona we wspolnym wykopie z przebudowywalinia swiattowodows biegmca
po tej samej trasie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngarark. 7.

4.12 Kolizja 9aTT

Istniejaca linie kablowg XzTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004, krzyjaca w km 27+820 z
projektowanym korpusem drogi gminnej w kierunku &talb nawierzchni gruntowej, na catej
szerokdéci zabezpieczy rurg dwudziely A58PS. Réwnolegle z rardwudzielr utozy¢ rure
rezerwowy RHDPEp 110/6,3, unitiwiajaca ewentualn pd&zniejszz wymiare kabla bez
konieczndci rozbiorki nawierzchni.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie..

Sposbb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 7.

4.13 Kolizja 10TT

Istniejgca linie kablowg XzZTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004 , kolidiga w km 28+143 do
28+244 z projektowanym rowem odwadn@jm drogi DW690, przebudowabez przerwy w
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taczncci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 gdzy
projektowanymi zjczami ZP-24 i ZP-25. Po zrownolegleniu koliglty odcinek linii
zdemontowé.

Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki i utwardzodrogs gminm projektowany kabel
zabezpieczyrura RHDPEp 110/6,3.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie..

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjnga2rark. 7.

4.14 Kolizja 11TT

Istniejaca linie napowietrzg XzTKMXpwn 2x2x0,8 (przydcza do budynkéw N53, N54 i N56),
kolidujagcg w km 28+229 do 28+241 z projektowanym korpusengd®/V690, skablowa bez
przerwy w hcznaci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej XzZTKMXpw 2x2x0,8
migdzy projektowanymi stupami S-2 i S-4. Projektuje sstawienie nowego stupa S4sodku
przesta medzy stupami S2 i S3 oraz wymiénistniegcy stup S2. Oba projektowane stupy
wykona z zerdzi ZN-9. Na projektowane stupy przeyo istniegce przewody. Po wybudowaniu
stupéw i zréwnolegleniu przewodu, koliday odcinek linii zdemontowa

Pod drog DW690 projektowany kabel zabezpie¢zyura RHDPEp 110/6,3 z zachowaniem
gtebokasci 0,5m pod dnem rowu odwadrgeggo. Na skrzyowaniu z projektowanym uzbrojeniem
I pod projektowanym chodnikiem kabel zabezpiéazya RHDPEp 110/6,3.

Sposbb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 7.

4.15 Kolizja 12TT

Istniejgca lini¢ kablowg XzZTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004, kolidiga w km 28+436 do
28+467 z projektowanym korpusem drogi DW690 gg@m pieszo-rowerowym wzdtudrogi
DW690, przebudowabez przerwy wdcznasci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej
XZTKMXpw 25x4x0,8 medzy projektowanymi ziczami ZP-26 i ZP-27. Po zrownolegleniu
kolidujacy odcinek linii zdemontowa

Pod projektowanym korpusem drogi DW690 ggiem pieszo-rowerowym kabel ulgé w rurze

przepustowej RHDPEp 110/6,3, z zachowanientbaitcasci 0,5m pod dnem rowu
odwadniagcego. Rownolegle z rurprzepustow utozy¢ rure rezerwovs RHDPEp 110/6,3,
umazliwiajace ewentualippdzniejsz wymiare kabla bez konieczioi rozbiorki nawierzchni.

Przebudow wykona we wspdlnym wykopie z przebudowywalinig swiattowodowy biegmca
po tej samej trasie..

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngarark. 7.

4.16 Kolizja 13TT

Istniejaca linie napowietrza migdzy stupami S1 i S2, wykonamprzewodami 2x XzZTKMXpwn
2x2x0,5 (przydcze do budynku 104 i zasilanie gizenia PCM na stupie S3) i linkablowg
XzTKMXpn 2x2x0,5 medzy istn. stupami S2 i S3 (zasilanie agzenia PCM na stupie S3),
kolidujagce w km 31+897 do 32+075 z projektowanym korpuseagidDW690, przebudowa
bez przerwy w dcznaici po nowej trasie przez utenie wstawek kablowych XzTKMXpw
2x2x0,8 od projektowanegoaziza ZR-28 (na istn. kablu XzZTKMXpw 3x2x0,5 zasijtajm stup
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S1) do stupa S2 i S3. Po zrownolegleniu kohdaj odcinki linii zdemontowa oraz
zdemontowé stup S1.

Istniejgce odcinki linii kablowej 2x XzZTKMXpn 1x2x0,8 radlzy istn. stupami S3 i S4 oraz linii
napowietrznej XzTKMXpwn 2x2x0,5 madlzy istn. stupami S4 i S5 (przgize do budynku 99 i
101), kolidugce w 32+075 do 32+500 z projektowanym korpusem idBWy690, przebudowa
bez przerwy w dcznadici po nowej trasie przez utenie wstawek kablowych XzTKMXpw
2x2x0,8 od istnigjcego stupa S3 do przestawionego stupa S4. Projekipstupy S4 wykortaz
zerdzi ZN-9. Po zréwnolegleniu kolidige odcinki linii zdemontowa.

Pod drog DW690 projektowane kable zabezpieczyira RHDPEp 110/6,3 z zachowaniem
gtebokasci 0,5m pod dnem rowu odwadrjeggo. Pod utwardzonymi wjazdami na dz¢akdable
zabezpieczyrura RHDPEp 110/6,3.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 11 12,
NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE

4.17 Kolizja 14TT

Istniejgca linie napowietrzg PR0O01/003/0000 kier. Moczydty Pszczotkigaizy stupami S1 1 S2
wykonary przewodem XzTKMXpwn 5x4x0,8, istn. ligikablowg 5x4x0,8 kier. Moczydty Stare
oraz przycze napowietrzne XzTKMXpwn 2x2x0,8 od stupa S1 ddymku nr 53, kolidujce w
km 33+930 do 34+010 z projektowanym rondem ygeidrogi DW690 na skrzgpwaniu z drog
powiatows Perlejewo - Brask, przebudowabez przerwy wdcznaci po nowej trasie przez
utozenie wstawek kablowych.

W miejsce stupa S1 zaprojektowano stupek kablowy, 80 ktérego zostanie wprowadzony istn.
kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,8 z kierunku Perlejewo. Zapka wyprowadz wstawki kablowe
dla przegcia przewidzianych do demountakabli:

» kabel ziemny XzZTKMXpw 5x4x0,8 do projektowanegaa przelotowego ZP-30 na istn.
kablu w kierunku Moczydty Pszczotki

» kabel ziemny XzZTKMXpw 5x4x0,8 do projektowanegaa przelotowego ZP-29 na istn.
kablu w kierunku Moczydty Stare

» kabel ziemny XzZTKMXpw 2x2x0,8 do projektowanegopuS4.

Istniegcy stup S4 przestawi poza kolidugce miejsce oraz wymiehina nowy zzerdzi
zelbetowejZN dla uchwycenia istn. przy¢za napowietrznego do budynku nr 53.

Po zréwnolegleniu wstawkami kablowymi kolidog odcinki linii zdemontow@a oraz
zdemontowaé istniegce stupy bliniacze z odeigami numer S1, S2 i S3 wykonanezerdzi
zelbetowychZN i drewnianych D oraz stup pojedynczy S#ezdzizelbetowejZN.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 10.

4.18 Kolizja 15TT

Istniejgca lini¢ kablowg kier. Olszewo-Rybalty wykonanprzewodem XzTKMXpw 10x4x0,8
MKO0014C/03/0001, koliduca w km 37+305 do 37+535 z projektowanym przebiegnogi
DW690, przebudowabez przerwy wdcznaci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej
pomicdzy projektowanymi na istniggym kablu zgczami przelotowymi ZP-31 i ZP-32. Po
zrownolegleniu kolidujcy odcinek linii zdemontowa Prze§cie pod rzel Pelchowlg wykona
metod, przewiertu sterowanego w rurze RHDPEp 110/6,3.
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Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 11.

4.19 Kolizja 15aTT

Istniegca lini¢ kablows wykonary przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001,
krzyzujaca w km 38+248 drogi DW690 z projektowanym przebiegidrogi gminnej do m.
Twarogi o nawierzchni asfaltowej, na catej szetokaabezpieczy rura dwudzielry AS8PS.
Réwnolegle z rur dwudzielm utozy¢ rure rezerwovs RHDPEp 110/6,3, unitiwiajaca
ewentualy pdézniejszz wymiare kabla bez konieczgoi rozbiorki nawierzchni. Przebudew
wykona wspadlnie z przebudoylinii swiattowodowe;.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 12.

4.20 Kolizja 16TT

Istniejgca przylacze napowietrzne wykonane przewodem XzTKMXpwn 2x&2x@o budynku nr
21, krzyujaca w km 38+580 z projektowanym przebiegiem drogi DW6Przebudowa bez
przerwy w cznaci przez utgenie wstawki kablowej na catej szerékbkolizji migdzy gtowic

MKO0014C/03/0001A na istniggym stupie S2 a projektowanym stupem S5. Po zréegiehiu
kolidujace odcinki linii zdemontowaoraz zdemontowastup S3. Przégie pod drog wykona

metod) przewiertu w rurze RHDPEp 110/6,3.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 13.

4.21 Kolizja 17TT

Istniejgca lini¢ kablows wykonary przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001,
kolidujaca w km od 38+690 do 38+868 z projektowanym przeleiegidrogi DW690,
przebudowé bez przerwy w gczncgci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej
pomigdzy projektowanymi na istniggym kablu zgczami przelotowymi ZP-33 i ZP-34. Po
zrownolegleniu kolidujcy odcinek linii zdemontowa Pod utwardzonym wjazdem na dzigik
kabel zabezpieczyrura RHDPEp 110/6,3. Przebudewvykona& wspolnie z przebudayvlinii
swiattowodowej.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 13.

4.22 Kolizja 17aTT

Istniejgca lini¢ kablows wykonary przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001,
krzyzujacg w km 39+215 drogi DW690 z projektowanym przebiegidrogi gminnej do m.
Krakowki Zdzichy o nawierzchni gruntowej, na caszjerokéci zabezpieczy rurg dwudzielr
A58PS. Rownolegle z rgrdwudzielry utozyé¢ rure rezerwovg RHDPEp 110/6,3, unitiwiajaca
ewentualg pa&zniejszz wymiare kabla bez konieczsoi rozbidrki nawierzchni. Przebudew
wykona: wspdlnie z przebudawlinii swiattowodowej.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 13.

4.23 Kolizja 18TT

Istniejgca lini¢ kablows wykonany przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001,
kolidujagca w km od 39+296 do 39+529 z projektowanym przeleiegidrogi DW690,
przebudowé bez przerwy w gczndci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej
pomicdzy projektowanymi na istniggym kablu zgczami przelotowymi ZP-35 i ZP-36. Po
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zrownolegleniu kolidujcy odcinek linii zdemontowa Pod utwardzonym wjazdem na dzigtk
kabel zabezpieczyrura RHDPEp 110/6,3. Przebudewvykona& wspolnie z przebudaoyvlinii
Swiattowodowej.

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 14.

4.24 Kolizja 19TT

Istniegca lini¢ kablows wykonary przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001,
kolidujagca w km od 39+296814 do 39+981 z projektowanym prgieim drogi DW690,

przebudowé bez przerwy w gczndgci po nowej trasie przez utenie wstawki kablowej

pomicdzy projektowanymi na istnigjym kablu zgczami przelotowymi ZP-37 i ZP-38. Po
zrownolegleniu kolidujcy odcinek linii zdemontowa Pod utwardzonym wjazdem na dzigtk
kabel zabezpieczyrurg RHDPEp 110/6,3. Przgjie pod rowem R23 wykokdawykopem

otwartym lub metogl przewiertu w rurze RHDPEp 110/6,3. Przebudomykona wspolnie z

przebudow linii swiattowodowe;.

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 14 i 15.

4.25 Kolizja 20TT

Istniepgca linie kablows wykonary przewodem XzTKMXpw 5x4x0,8MK0014C/03/0202,
kolidujaca w km 41+093 drogi DW690 z projektowanym korpusenogd gminnej do m.
Jaszczolty o nawierzchni bitumicznej, przebudéweaz przerwy wdcznaci po nowej trasie
przez utaenie wstawki kablowej pormalzy projektowanym na istngjym kablu ziczu
przelotowymi ZP-39 i istniacym zhczem rozgaiznym ZR-39. Po zréwnolegleniu kolidigy
odcinek linii zdemontowa

Istniegca lini¢ kablows wykonary przewodem XzTKMXpw 15x4x0,8MK0014C/03/0002,
kolidujaca w km 41+93 drogi DW690 z projektowanym korpusenogirgminnej do m.
Jaszczolty o nawierzchni bitumicznej, na calej skeici zabezpieczy rurg dwudzielry AS8PS.
Réwnolegle z rur dwudzielm utozy¢ rure rezerwovs RHDPEp 110/6,3, unmtiwiajaca
ewentualg pa&zniejszz wymiare kabla bez konieczsoi rozbidrki nawierzchni. Przebudew
wykona: wspélnie z przebudawinii swiattowodowe].

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 16.

4.26 Kolizja 20aTT

Istniejgca lini¢ kablows wykonany przewodem XzTKMXpw 15x4x0,8 MK0014C/03/0002,
kolidujaca w km 41+365 drogi DW690 z projektowanym korpusenogd gminnej do m.
Jaszczolty o nawierzchni bitumicznej, na calej skeici zabezpieczy rurg dwudzielry AS8PS.
Réwnolegle z rur dwudzielm utozy¢ rure rezerwovw RHDPEp 110/6,3, unitiwiajaca
ewentualg pa&zniejszz wymiare kabla bez konieczsoi rozbidrki nawierzchni. Przebudew
wykona: wspélnie z przebudawinii swiattowodowe].

Sposéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 16.

4.27 Kolizja 21TT

Istniejgca lini¢ napowietrzg wykonary przewodem XzTKMXpwn 3x2x0,5, kolidaga w km
41+433 z projektowanym korpusem drogi DW690 o naxgieni bitumicznej, przebudowdez
przerwy w hczndci po nowej trasie przez uenie wstawki kablowej porgilzy istniegcym
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zlagczem rozgaznym ZR-41 na istnigcym kablu a gtowig kablowy 10p na projektowanym
stupie kablowym S3. Po zrownolegleniu koliglty odcinek linii zdemontowawraz ze stupem
S1. Przelay¢ istn. kabel napowietrzny na projektowany stup S3akczye z kablem
projektowanym .

Sposbb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngo?rark. 16.

5. OBIEKTY KABLOWE

Przefcia kablowe wykonywa zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi oraz dige z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26zpaiernika 2005 r. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie". Na wspolnych odcinkach przebiegteléviattowodowe i miedziane ukladave
wspoélnym wykopie

Jako dokument odniesienia dla otemia zgodnéci stosowanych materiatow z 10 artykutem
Prawa Budowlanego naig stosowd norne PN-EN 500086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodow

Zgodnie z norrg PN-EN 50086-2-4 okéta sk dla rur:
a) wytrzymatai¢ na uderzenia
- L (mata)
- N (normalna)
b) wytrzymatd¢ nasciskanie (dla 5% ugcia)
- typ 250
- typ 450
- typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny doygodne z Zaktadowymi Normami Telekomunikacji
Polskiej S.A., t.j.:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacjalksva. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacjalksva. Rury kanalizacji wtornej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacjalksva. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utgenia rur w gruncie naly zachowa rzedne goérnej krawdzi rur
podane na planach i przekrojach poprzecznych.zMaapewnt minimalne otulenie rur obsypk
— min. 10cm z kadej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu grurgajvinna wynosi nie
mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. £agczenie gruntu powinno byie mniejsze i
85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie yrpomocy urzdzex mechanicznych
mozna prowadzi gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nafeuktad& ze spadkiem min.
0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) agkipcymi kierunek przeciwny do spadku
I kierunku zacigania kabli.

Pod projektowanymi drogami zapewminimalrg odlegta¢ od powierzchni - 1,2m i 0,5m pod
rowami odwadniajcymi.

Bezpdarednio przed mongem, naley chront rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
skladowania przed nastonecznieniem.
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Roboty ziemne d1la powodow& ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonaretet
winien oznakowéateren budowy zgodnie z projektem organizacji rudgtagowego i pieszego.

6. PROJEKTOWANE KABLE

Zachowa warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027 do 028 kabli sieci miejscowe.
Ostony zhczowe kabli miejscowych wykonyweazgodnie z norm ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla
przebudowy kabli istnigtych stosowa telekomunikacyjne kable miejscowegcgkowe, o
izolacji z polietylenu piankowego z jegiiub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powtoce polietylenowej z zappprzeciwwilgociows, wypetnione — ozn. XzTKMXpw dla kabli
ziemnych i ozn. XzZTKMXpwn dla kabli podwieszonyeh stupach.

Dla przehczenia kabli do 100 par nwa stosowa pojedyncze zréwnolegkge hezniki zyt np.
ETON 23G, Scotchlo®!. Dla pohczenia kabli 100 i wicej parowych stosowataczniki zyt
modutowe 10 parowe naktadane np. firmy 3M MEF05-10. Stosowatermokurczliwe ostony
ztaczy kablowych typu Raychem.

Kable wprowadzone na stup ukiddw rurze ostonowej RHDPE 40, wonej w gruncie do
gtebokasci co najmniej 0,5m.

Wykona& pomiary wsgpne i kaicowe (przed i po przebudowie) gdem statym oraz
ttumienndci skutecznej dla kabli przebudowywanydWyniki pomiarow kacowych kabli
przebudowywanych nie madpy¢ gorsze ni pomiaréw wsgpnych.

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1) Zakres robot oraz kolejgé realizacji

» przelazenie linii swiattowodowych poza obszar kolizji bez przecinania
* przetazenie linii miedzianych poprzez zréwnoleglenie kabliobszarze wygpowania
kolizji a po wykonaniu przebudowy usgniu kolidujgcych odcinkow

2) Wykaz istniegcych obiektow budowlanych podlegeych przebudowie

» linie kablowe azytach metalowych TKD lub TKM,
* linie kablowe optotelekomunikacyjne OKO,
» linie abonenckie podwieszane na podbudowie stupowe;j

3) Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub ter&tare mog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

» siet wodochgowa
* napowietrzne linie elektroenergetyczne nni Sn
» kablowe linie elektroenergetyczne nni Sn

4) Wskazania dotycge przewidywanych zagten mogicych wysgpi¢ podczas
realizacji rob6t budowlanych

* wykonywanie prac w pobiu czynnych linii elektroenergetycznych napowieti@my
kablowych nn-0,4kV i Sn-15kV
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* wykonywanie gtbokich wykopdw pod stupy i linie kablowe,

* mechaniczne zggzczanie wykopow,

* mechaniczne wykonywanie przéjpod drog bez naruszania nawierzchni,
» ustawianie fundamentéw i stupow na fundamentagboraoa dzwigow,

» prace spawalnicze przy wykonywaniu uziomow,

e prace montzowe na wysokéci na stupach

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygtieniem
do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

Prace powinny wykonywatylko osoby przeszkolone w zakresie bhp oraz plagiee
odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacjizagdzen, instalacji i sieci. Osoby
wykonujce prace na wysokol powinny posiadaodpowiednie badania.

Nalezy poinformowa& pracownikdéw o konieczr$ai prowadzenia robét ziemnych w pchli
istniegcych czynnych sieci infrastruktury technicznej sgmsm gcznym oraz konieczr$é
wykonania probnych przekopéw.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych

* Przed rozpocgiem robot nalgy zapozna si¢ z istniepcym uzbrojeniem na planie
zagospodarowania terenu oraz zldokalizacg trasy linii uprawnionemu geodecie.

* Przy pracach na wysoka pracownicy powinni posiadéhetmy i sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem.

* Roboty w pobltu czynnych urzdzer elektroenergetycznych powinnybwykonywane
pod nadzoremaytkownika, przy wyhczonych, odiczonych i uziemionych uggzeniach.

» W czasie wykonywania robot ziemnychzla miejsce niebezpieczne mustimgrodzone
I oznakowane.

» Kazdorazowo przy wykonywaniu robot ziemnych sppem zmechanizowanym oraz w
poblizu linii napowietrznych, nalg wyznaczy stret niebezpieczani odpowiednio ja
0znakowa.

» Zurawie, koparki lub inne ugezenia zatadowczo-wytadowcze, ktére meg zblizy¢ na
niebezpieczna odlegté do linii napowietrznych, powinny Bywyposaone w
sygnalizatory napcia

8. UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Przed rozpocgxiem prac natey wystpi¢ pisemnie przynajmniej z 30 dniowym
wyprzedzeniem o0 wyznaczenie upawenego przedstawiciela Telekomunikacji
Polskiej S.A. celem sprawowania nadzoru nad prosagni robotami i ochran sieci
teletechnicznej

2. Wykonawg prac budowlanych powinna &yfirma specjalizujca s¢ w robotach
teletechnicznych i posiadgia akceptaegj Telekomunikacji Polskiej S.A.

3. Prace wykon& zgodnie z obowizujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
zwlaszcza Normami Zaktadowymi TP S.A. i przepis@hiP, podscistym nadzorem
przedstawicieli stzb technicznych TP S.A.
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Instrukcg i harmonogram robot opracuje i uzgodni z gestorsati wykonawca prac.
Przebudow sieci naley skoordynowa z robotami pozostatych bran
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodrz Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

N o g bk

Przy prowadzeniu prac ziemnych nale wykopy odpowiednio oznakowa i
zabezpiecz§/

8. W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu prace wykonywegcznie pod nadzorem
uzytkownika.

9. Po zakaczeniu robdt sporglzic odpowiednie protokoty i zgtosido odbioru co
najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

Opracowata:

mgr in z. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
w telekomunikacji przewodowej w zakresie
linii. Instalacji i urzgdzen liniowych
Nr 2071/00/U PITiP GI W-wa
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. CZESC RYSUNKOWA
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