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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 528), my niżej podpisani oświadczamy, 

że Projekt Budowlany „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany (km 

41+650)” TOM VI/1 Przebudowa kolizji teletechnicznych” został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 
 
 Projektant      Sprawdzający 
 
 
  mgr inż. Michał Sajenko mgr inż. Jacek Romanowski 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kolizji teletechnicznych kabli 
miedzianych i światłowodowych, kolidujących z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej 
nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze i budową wzdłuż tej drogi ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku Ciechanowiec – Ostrożany (km 41+650) - na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie  
i powiatu Siemiatycze. 

Obiekt jest częścią wielobranżowego zamierzenia budowlanego: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktur ą techniczną oraz budowa ciągu pieszo-

rowerowego na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany (km 41+650). 

zlokalizowanego na terenie województwa Podlaskiego, powiatu Wysokie Mazowieckie i powiatu 
Siemiatycze, gminy: Ciechanowiec, Perlejewo, Grodzisk. 

Opracowania związane: 

� Tom I Projekt zagospodarowania terenu 
� Tom II Droga 
� Tom III/1 Most M-1 przez rz. Pełchówkę 
� Tom III/2 Przepusty drogowe 
� Tom IV Przebudowa i budowa sieci wodociągowej 
� Tom V Budowa kanalizacji deszczowej 
� Tom VI Przebudowa kolizji teletechnicznych 
� Tom VII Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 
� Tom VIII Oświetlenie drogowe 
� Tom IX  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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1.3 Zakres robót 

1.3.1 Przebudowa linii światłowodowych 

 
NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 

a) Kolizja 1aTT (km od 22+864 do 23+059) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 
światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 196m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 198m  

 
b) Kolizja 1bTT (km od 23+107 do 23+214) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 106m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J - 107m 

 
c) Kolizja 1cTT (km od 23+255,9) zabezpieczenie pod drogą istniejącej linii światłowodowej 

OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XOTKtd 6J –7,5m  
 
d) Kolizja 2TT (km od 23+308 do 23+583) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 282m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 282m  

 
e) Kolizja 3TT (km od 23+644 do 24+417) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 784m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 783m  
• przestawienie zasobnika ze złączem 1szt. 

 
f) Kolizja 4TT (km od 25+040 do 25+827) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 789m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 789m  
• przestawienie zasobnika ze złączem 1szt. 

 
g) Kolizja 5TT (km od 26+122 do 26+735) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 614m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 614m  

 
h) Kolizja 6TT (km od 26+925 do 27+189) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  
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• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 263m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 263m  

 
i) Kolizja 7TT (km od 27+328 do 27+452) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 124m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 124m  

 
j) Kolizja 8TT (km od 27+584 do 27+667) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 109m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 113m  

 
k) Kolizja 9TT (km od 27+915 do 27+966) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 60m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 60m  

 
l) Kolizja 9aTT (km od 27+820) zabezpieczenie pod drogą istniejącej linii światłowodowej 

OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XOTKtd 6J – 8,5m  
 
m) Kolizja 10TT (km od 28+143 do 28+244) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 101m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 102m  

 
n) Kolizja 12TT (km od 28+436 do 28+467) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 32301 relacji Ciechanowiec – Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 6J – 86m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 6J – 87m  

 
 
NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE 
 
o) Kolizja 15aTT (km 38+248) zabezpieczenie pod drogą istniejącej linii światłowodowej OKO 

31523 relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo:  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XOTKtd 12J – 12,5m  
 
p) Kolizja 17TT (km od 38+690 do 38+868) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 31523 relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 12J – 178m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 12J – 179m  
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q) Kolizja 17aTT (km 38+248) zabezpieczenie pod drogą istniejącej linii światłowodowej OKO 
31523 relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo:  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XOTKtd 12J – 11m  
 
r) Kolizja 18TT (km od 39+296 do 39+529) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 31523 relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 12J – 233m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 12J – 233m  

 
s) Kolizja 19TT (km od 39+814 do 39+981) przełożenie bez przecinania istniejącej linii 

światłowodowej OKO 31523 relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo:  

• demontaż linii kablowej XOTKtd 12J – 170m  
• montaż linii kablowej XOTKtd 12J – 169m  

 
t) Kolizja 20TT (km 41+096) zabezpieczenie pod drogą istniejącej linii światłowodowej OKO 

31523 relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo:  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XOTKtd 12J – 10,5m  
 
u) Kolizja 20aTT (km 41+365) zabezpieczenie pod drogą istniejącej linii światłowodowej OKO 

31523 relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo:  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XOTKtd 12J – 9,5m  
 

1.3.2 Przebudowa linii miedzianych 

 
NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 
 
a) Kolizja 1aTT (km od 22+864 do 23+059) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej:  

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 196m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 198(206)m  

 
b) Kolizja 1bTT (km od 23+107 do 23+214) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 106m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 107(110)m  

 
c) Kolizja 2TT (km od 23+308 do 23+583) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 282m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 282(293)m  

 
d) Kolizja 3TT (km od 23+644 do 24+417) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej:  
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• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 784m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 783(814)m  

 
e) Kolizja 4TT (km od 25+040 do 25+827) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej :  

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 789m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 789(821)m  

 
f) Kolizja 5TT (km od 26+122 do 26+735) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej : 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 614m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 614(632)m  

 
g) Kolizja 6TT (km od 26+925 do 27+189) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez przełożenie po nowej trasie bez przecinania: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 263m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 263m  

 
h) Kolizja 7TT (km od 27+328 do 27+452) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0009 przez przełożenie po nowej trasie bez przecinania: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 124m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 124(128)m  

 
i) Kolizja 8TT (km od 27+584 do 27+667) przebudowa istn. kabli miejscowych przez 

zrównoleglenie za pomocą wstawek kablowych: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 81m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 – 83(86)m  
• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 28m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 30(34)m  
• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8 – 149m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8 – 147(155)m  
• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 10x4x0,8 – 28m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 10x4x0,8 – 30(34)m  

 
j) Kolizja 9TT (km od 27+915 do 27+966) przełożenie istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0004 bez przecinania: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 60m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 60m  

 
k) Kolizja 9aTT (km od 27+820) zabezpieczenie pod drogą istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0004  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 8,5m  
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l) Kolizja 10TT (km od 28+143 do 28+244) przebudowa istn. kabla miejscowego 
CE001/W18/0004 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 101m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 102(106)m  

 
m) Kolizja 11TT (km od 28+229 do 28+241) skablowanie istn. linii napowietrznej: 

• demontaż linii napowietrznej XzTKMXpwn 2x2x0,8 – 26m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 2x2x0,8 – 33(53)m  
• demontaż słupów  - 2szt. 
• budowa słupów kablowych  - 2szt. 

 
n) Kolizja 12TT (km od 28+229 do 28+241) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0004 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 86m  
• montaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 87(93)m  

 
o) Kolizja 13TT (km od 31+897 do 32+500) przebudowa istn. kabla miejscowego 

CE001/W18/0004 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż przyłącza kablowego XzTKMXpw 3x2x0,5 (N104 i PCM4) dem.   - 6m  
• demontaż przyłącza napowietrzne 2x XzTKMXpw 2x2x0,5 (N104 i PCM4) dem.  - 46m 
• demontaż przyłącza kablowe XzTKMXpw 2x2x0,5 (PCM4) dem.  - 135m 
• montaż przyłącze kablowe XzTKMXpw 2x2x0,8 (N104)  - 67(79)m  
• montaż przyłącze kablowe XzTKMXpw 2x2x0,8 (PCM4)  - 202(219)m  
• demontaż przyłącza kablowe 2x XzTKMXpw 1x2x0,5 (N101 i N99)  - 390m 
• demontaż przyłącza napowietrzne 2x XzTKMXpwn 2x2x0,5 (N101 i N99) - 43m 
• montaż przyłącze kablowe 2x XzTKMXpw 2x2x0,8 (N101 i N99)  - 460(494)m  
• demontaż słupów  - 2szt. 
• budowa słupów kablowych  - 1szt. 
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NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE 
 
p) Kolizja 14TT (km od 33+930 do 34+010) przebudowa istn. linii miejscowych kablowych i 

napowietrznych PR001/003/0000, PR001/003/0001, PR001/003/0101,  przez zrównoleglenie 
za pomocą wstawek kablowych: 

• demontaż słupów  - 4szt. 
• montaż słupka kablowego 50p - 1 szt. 
• demontaż kabla napowietrznego XzTKMXpwn 5x4x0,8 -  42m 
• demontaż przyłącza napowietrzne XzTKMXpwn 2x2x0,8  -  100m 
• demontaż kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 -  66m 
• montaż kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 - 121(129)m 
• budowa przyłącza kablowego XzTKMXpw 2x2x0,8 -  113(130)m 

 
q) Kolizja 15TT (km od 37+305 do 37+535) przebudowa istn. kabla miejscowego 

MK0014C/03/0001 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,8 - 248m 
• budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,8 -228(237)m 

 
r) Kolizja 15aTT (km od 38+248) zabezpieczenie pod drogą istn. kabla miejscowego 

MK0014C/03/0001 

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 – 12,5m  
 
s) Kolizja 16TT (km 38+580) przebudowa istn. przyłącza napowietrznego z PD 

MK0014C/03/0001A przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż słupów  - 1szt. 
• budowa słupów  - 1szt. 
• demontaż przyłącza napowietrzne XzTKMXpwn 2x2x0,8  - 35m 
• budowa przyłącza kablowego XzTKMXpw 2x2x0,8 - 36(58)m  

 
t) Kolizja 17TT (km od 38+690 do 38+868) przebudowa istn. kabla miejscowego 

MK0014C/03/0001 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż kabla ziemnego XzTKMXpw 15x4x0,8 - 178m 
• budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 15x4x0,8 - 179(186)m 

 
u) Kolizja 17aTT (km od 39+215) zabezpieczenie pod drogą istn. kabla miejscowego 

MK0014C/03/0001    

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8 – 11m  
 
v) Kolizja 18TT (km od 38+690 do 38+868) przebudowa istn. kabla miejscowego 

MK0014C/03/0001 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,8 - 233m 
• budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,8 - 233(246)m 
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w) Kolizja 19TT (km od 39+814 do 39+981) przebudowa istn. kabla miejscowego 
MK0014C/03/0002 przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej: 

• demontaż kabla ziemnego XzTKMXpw 15x4x0,8 - 170m 
• budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 15x4x0,8 - 169(176)m 

 
x) Kolizja 20TT (km od 41+093) przebudowa istn. kabla miejscowego MK0014C/0202  przez 

zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej oraz zabezpieczenie pod drogą istn. kabla 
miejscowego MK0014C/03/0002: 

• demontaż kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 - 27m 
• budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 - 27(32)m 
• montaż rury osłonowej na linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8 – 10,5m  

 
y) Kolizja 20aTT (km od 41+365) zabezpieczenie pod drogą istn. kabla miejscowego 

MK0014C/03/0002:  

• montaż rury osłonowej na linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8 – 9,5m  
 
z) Kolizja 21TT (km od 41+433) przebudowa istn. kabla z PD 

MK0014C/03/0002napowietrznego przez zrównoleglenie za pomocą wstawki kablowej  

• demontaż kabla napowietrznego XzTKMXpwn 3x2x0,5 - 28m 
• przełożenie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 3x2x0,5 na słup - 9m 
• budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 - 43(57)m 

 

1.4 Podstawa opracowania 

[1] Umowa nr WZD.3326-2/12 zawarta pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Białymstoku, a Transprojektem Gdańskim na opracowanie kompleksowej dokumentacji. 

[2] Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia opracowane przez Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, w tym: zał. nr 7 Dane wyjściowe do projektowania i zał. nr 8 Wymagania 
dotyczące dokumentacji projektowej 

[3] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów projektowych wykonana przez firmę 
„Global East” z Białegostoku (maj 2012 r). 

[4] Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana przez firmę Geotest z Włocławka (maj 
2012r). 

[5]  Warunki techniczne przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez 
Telekomunikację Polską w Białymstoku – pismo nr TOTCSCU-254-7761/12/RC z dnia 16 
października 2012r. 

[6] Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106 z 2000 roku z 
późniejszymi zmianami). 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
Nr 0 poz. 462 2012r.). 
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[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 
2004r). 

[9] Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r). 

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r „W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999) wraz z komentarzem do ww. Rozporządzenia (rok 2002). 

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r „W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/2000). 

[12] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 
2004r). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 
2003r.)  

[15] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

[16] Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. „Prawo telekomunikacyjne”. 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. 

[18] Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

[19] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. "W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie", . 

[20] PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 
2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi 

[21] ZN-93/TP S.A.-001. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

[22] ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

[23] ZN-96/TP S.A.-004.  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

[24] ZN-96/TP S.A.-005.  Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. 
Wymagania i badania. 

[25] ZN-96/TP S.A.-006.  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spawane światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

[26] ZN-96/TP S.A.-008.  Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i 
badania. 
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[27] ZN-96/TP S.A.-010.  Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli 
telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do  
1 kV. Wymagania i badania. 

[28] ZN-96/TP S.A.-011.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

[29] ZN-96/TP S.A.-012.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania. 

[30] ZN-96/TP S.A.-013.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna  
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

[31] ZN-96/TP S.A.-014.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku 
winylu (PCW). Wymagania i badania. 

[32] ZN-96/TP S.A.-015.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe 
(PP). Wymagania i badania. 

[33] ZN-96/TP S.A.-016.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

[34] ZN-96/TP S.A.-017.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej  
i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

[35] ZN-96/TP S.A.-018.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

[36] ZN-96/TP S.A.-019.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne 
(RHDPEt). Wymagania i badania. 

[37] ZN-96/TP S.A.-020.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania  
i badania. 

[38] ZN-96/TP S.A.-021.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 
Wymagania i badania. 

[39] ZN-96/TP S.A.-022.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

[40] ZN-96/TP S.A.-023.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. Uwaga: na pisemne żądanie zarządzającego siecią kablową 
dopuszcza się wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73 roku. 

[41] ZN-96/TP S.A.-024.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. 
Wymagania i badania. 

[42] ZN-96/TP S.A.-025.  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

[43] ZN-96/TP S.A.-026.  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe  
i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 

[44] ZN-96/TP S.A.-027.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Wymagania i badania. 

[45] ZN-96/TP S.A.-028.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie  
i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

[46] ZN-96/TP S.A.-029.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
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[47] ZN-96/TP S.A.-030.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

[48] ZN-96/TP S.A.-031.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania 
i badania. 

[49] ZN-96/TP S.A.-032.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. 
Wymagania i badania. 

[50] ZN-96/TP S.A.-033.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

[51] ZN-96/TP S.A.-034.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. 

[52] ZN-96/TP S.A.-035.   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i 
sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

[53] ZN-96/TP S.A.-036.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 
urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 

[54] ZN-96/TP S.A.-037.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

[55] ZN-96/TP S.A.-041.  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy 
studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania. 

 
 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W obszarze projektowym znajduje się droga wojewódzka DW690 Ciechanowiec – Siemiatycze 
z jezdnią bitumiczną. Jezdnia jest w złym stanie technicznym, na kilku łukach brak jest 
widoczności a w rowach odwadniających stoi woda. Prawie na całej długości drogi, po obu 
stronach, na poboczu bądź poza rowami rosną drzewa i krzewy. 

Wzdłuż drogi przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągi, napowietrzne linie 
elektroenergetyczne nn i SN oraz linie teletechniczne własności Telekomunikacji Polskiej S.A. : 

• linie kablowe o żyłach metalowych TKD lub TKM, 
• linie kablowe optotelekomunikacyjne OKO, 
• linie abonenckie podwieszane na podbudowie słupowej. 

Dla podniesienia parametrów technicznych drogi, zapewnienia komfortu podróżowania, 
poprawienia warunków bezpieczeństwa ruchu oraz ułatwienia dostępu do pól i działek ich 
właścicielom projektowana jest przebudowa drogi DW690 wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną - ujęta w zakresie tomu II "Droga". 

Zakres przebudowy drogi obejmie poszerzenie jezdni i korony, ułożenie nowej nawierzchni 
bitumicznej, korektę trasy i nienormatywnych łuków, przebudowę istniejących skrzyżowań, 
budowę przystanków autobusowych z zatokami, budowę stanowisk WITD do kontroli i ważenia 
pojazdów, przebudowę istniejących rowów odwadniających, przepustów i mostów, wykonanie 
zjazdów do pól, działek oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całego odcinku drogi. 
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3. PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWYCH 

Przebudowę kabli wykonać zgodnie warunkami technicznymi przebudowy urządzeń 
telekomunikacyjnych wydanymi przez Telekomunikację Polskiej S.A, obowiązującymi 
przepisami, normami branżowymi ZN 96/TPS SA. i przepisami BHP. 

Całość prac wykonać w istniejącym pasie drogowym drogi DW690 i dróg poprzecznych lub  
w pasie wywłaszczeń pod pas drogowy drogi DW690. 

Przebudowę linii teletechnicznych światłowodowych wykonać bez przerw w łączności poprzez 
przełożenie bez przecinania po nowej nie kolidującej trasie na wymaganej głębokości  
z wykorzystaniem zapasu kablu z najbliższego zasobnika. W przypadku konieczności 
wydłużenia trasy, rurę wtórną należy przeciąć i ściągnąć część zapasu kablowego z najbliższego 
zasobnika. W przypadku konieczności skrócenia trasy, rurę wtórną przeciąć i zdemontować jej 
nadmiar a nadmiar kabla światłowodowego ściągnąć do najbliższego zasobnika. Powstałą  
w skutek przecięcia nieciągłość rury wtórnej uzupełnić rurą dzieloną szczelną KKHR40. 
Połączenie rur zabezpieczyć przed przedostaniem się wody do wnętrza za pomocą złączek do rur 
dzielonych EBM40. 

Istniejące kable światłowodowe w rurze wtórnej na całej długości pod projektowanymi 
utwardzonymi wjazdami na posesje i pod drogą zostaną zabezpieczone rurami dwudzielnymi 
typu A58PS zgodnie z normą ZN-96 TP SA 004 oraz dodatkowo równolegle zostaną ułożone 
rury RHDPE 110/6,3, umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabli bez konieczności 
rozbiórki nawierzchni. Końce rur RHDPE zabezpieczyć przed zamuleniem. 

Po przełożeniu kabli światłowodowych przywrócić ciągłość paska metalowego istniejącej taśmy 
ostrzegawczej przez ułożenie wzdłuż projektowanej trasy taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 
„Uwaga kabel optotelekomunikacyjny”, którą należy połączyć z istniejącą. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z przebudową telekomunikacyjnych kabli 
miedzianych przebiegających po tej samej trasie. 

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 

3.1 Kolizja 1aTT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 22-864 do 23+059 z projektowanym punktem 
kontrolnym Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ręcznie odkopać i przełożyć bez 
przecinania po nowej trasie. Brakującą długość światłowodu 2,3m ściągnąć z najbliższego zapasu 
kablowego przy złączu 001 w km 23+677.  

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark.1. 

3.2 Kolizja 1bTT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 23-107 do 23+214 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym wzdłuż drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
Brakującą długość światłowodu 0,6m ściągnąć z najbliższego zapasu kablowego przy złączu 001 
w km 23+677.  
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Pod utwardzonym wjazdem na działkę kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS.  

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark.1. 

3.3 Kolizja 1cTT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J8, krzyżującą w km 23+2556 z utwardzonym wjazdem na działkę na całej 
szerokości zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę 
rezerwową RHDPEp 110/6,3, umożliwiającą ewentualną późniejszą wymianę kabla bez 
konieczności rozbiórki nawierzchni. Przebudowę wykonać wspólnie z przebudową linii 
światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 12 oraz profilu rys. 2 ark. 1 . 

3.4 Kolizja 2TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 23+308 do 23+583 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym wzdłuż drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
Brakującą długość światłowodu 0,2m ściągnąć z najbliższego zapasu kablowego przy złączu 001 
w km 23+677.  

Pod utwardzonymi wjazdami na działki kabel zabezpieczyć w rurze wtórnej rurą dwudzielną 
A58PS.  

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark.1 i 2. 

3.5 Kolizja 3TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 23+644 do 23+417 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym wzdłuż drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
Razem ze światłowodem przestawić bez rozbierania zasobnik ze złączem 001 . Nadmiar długości 
światłowodu 1m ściągnąć do zapasu kablowego przy złączu 001.  

Pod utwardzonymi wjazdami na działki kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS.  

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 2. 

3.6 Kolizja 4TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 25+040 do 25+827 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym wzdłuż drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
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Razem ze światłowodem przestawić bez rozbierania zasobnik ze złączem 002 w km 25+717. 
Brakującą długość światłowodu 0,5m ściągnąć z najbliższego zapasu kablowego przy złączu 002.  

Pod utwardzonymi wjazdami na działki kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS.  

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 3 i 4. 

3.7 Kolizja 5TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 26+122 do 26+735 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym wzdłuż drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
Brakującą długość światłowodu 0,4m ściągnąć z najbliższego zapasu kablowego przy złączu 002 
w km 25+717. Pod utwardzonymi wjazdami na działki kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą 
dwudzielną A58PS. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 5. 

3.8 Kolizja 6TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 26+925 do 27+189 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym wzdłuż drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
Pod utwardzonymi wjazdami na działki kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 6. 

3.9 Kolizja 7TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 27+328 do 27+452 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym wzdłuż drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
Nadmiar długości światłowodu 0,2m ściągnąć do najbliższego zapasu kablowego przy złączu 003 
w km 27+737.  

Pod utwardzonymi wjazdami na działki kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 6. 
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3.10 Kolizja 8TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 27+584 do 27+812 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym i przebudowywanym korpusem drogi DW690 ręcznie odkopać i przełożyć bez 
przecinania po nowej trasie. Razem ze światłowodem przestawić bez rozbierania zasobnik ze 
złączem 003 w km 27+737. Brakującą długość światłowodu 4m ściągnąć z najbliższego zapasu 
kablowego przy złączu 003. 

Pod utwardzonymi wjazdami na działki i na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem kabel w rurze 
wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. Pod projektowanym korpusem drogi DW690 i 
ciągiem pieszo-rowerowym kabel w rurze wtórnej zagłębić z zachowaniem głębokości 0,5m pod 
dnem rowu odwadniającego i zabezpieczyć rurą dwudzielną A110PS. Równolegle z rurą 
dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla 
bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 6 i na profilu rys. 3 ark. 1. 

3.11 Kolizja 9TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 27+915 do 27+966 z projektowanym rowem 
odwadniającym drogi DW690, ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie.  

Pod utwardzonymi wjazdami na działki kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS.  

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

3.12 Kolizja 9aTT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, w km 27+820 pod przebudowywanym korpusem drogi gminnej do 
Mielca o nawierzchni gruntowej zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z rurą 
dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla 
bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

3.13 Kolizja 10TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 28+143 do 28+244 z projektowanym rowem 
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odwadniającym drogi DW690, ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po nowej trasie. 
Brakującą długość światłowodu 1,3m ściągnąć z najbliższego zapasu kablowego przy złączu 003 
w km 27+737. 

Pod utwardzonymi wjazdami na działki i na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem kabel w rurze 
wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS.  

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

3.14 Kolizja 12TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 32301 relacji Ciechanowiec-Perlejewo, wykonaną kablem 
ziemnym XOTKtD 6J, kolidującą w km 28+436 do 28+467 z projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym i przebudowywanym korpusem drogi DW690, ręcznie odkopać i przełożyć bez 
przecinania po nowej trasie. Brakującą długość światłowodu 1,8m ściągnąć z najbliższego zapasu 
kablowego przy złączu 003 w km 27+737. 

Pod projektowanym korpusem drogi DW690 i ciągiem pieszo-rowerowym kabel w rurze wtórnej 
zagłębić z zachowaniem głębokości 0,5m pod dnem rowu odwadniającego i zabezpieczyć rurą 
dwudzielną A110PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, umożliwiające 
ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 

Przebudowę linii światłowodowej wykonać wspólnie z telekomunikacyjnym kablem miedzianym 
przebiegającym po tej samej trasie. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

 

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE 

3.15 Kolizja 15aTT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 31523(E) relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo, wykonaną 
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidującą w km 38+248 z przebudowywanym korpusem drogi 
gminnej do m. Twarogi o nawierzchni bitumicznej, odkopać i zabezpieczyć na całej szerokości 
rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, 
umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 
Prace skoordynować z przebudową korpusu drogi wg opracowania branży drogowej. Sposób 
przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 12. 

3.16 Kolizja 17TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 31523(E) relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo, wykonaną 
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidującą w km 38+690 do 38+868 z projektowanym korpusem 
drogi DW690 (w m. proj. zatoki autobusowej), ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po 
nowej trasie. Brakującą długość światłowodu ściągnąć z najbliższego zapasu kablowego. Pod 
utwardzonymi wjazdami na działki i na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem kabel w rurze wtórnej 
zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 
2 ark.13. 
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3.17 Kolizja 17aTT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 31523(E) relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo, wykonaną 
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidującą w km 39+215 z projektowanym korpusem drogi 
gminnej do m. Krakówki Zdzichy o nawierzchni gruntowej, odkopać i zabezpieczyć na całej 
szerokości rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, 
umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 
Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 13. 

3.18 Kolizja 18TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 31523(E) relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo, wykonaną 
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidującą w km 39+296 do 39+529 z projektowanym korpusem 
drogi DW690 (w m. proj. zatoki autobusowej), ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po 
nowej trasie. Pod utwardzonymi wjazdami na działki i na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem 
kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. Sposób przebudowy pokazano na 
planie sytuacyjnym rys. 2 ark.14. 

3.19 Kolizja 19TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 31523(E) relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo, wykonaną 
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidującą w km 39+296 do 39+529 z projektowanym korpusem 
drogi DW690 (w m. proj. zatoki autobusowej), ręcznie odkopać i przełożyć bez przecinania po 
nowej trasie. Nadmiar długości światłowodu ściągnąć do najbliższego zapasu kablowego. Pod 
projektowanym przebiegiem rowu R23 kabel w rurze wtórnej zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, umożliwiające ewentualną 
późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki rowu. Prace skoordynować z przebudową 
rowu. Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark.14 i 15 oraz profilu. 

3.20 Kolizja 20TT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 31523(E) relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo, wykonaną 
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidującą w km 41+096 z przebudowywanym korpusem drogi 
gminnej do m. Jaszczołty o nawierzchni bitumicznej, ręcznie odkopać i zabezpieczyć na całej 
szerokości rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, 
umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 
Prace skoordynować z przebudową korpusu drogi wg opracowania branży drogowej. Sposób 
przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 16. 

3.21 Kolizja 20aTT 

Istniejącą linię światłowodową OKO 31523(E) relacji ZR Ostrożany – CA Perlejewo, wykonaną 
kablem ziemnym XOTKtD 12J, kolidującą w km 41+365 z projektowanym korpusem drogi 
gminnej do m. Jaszczołty o nawierzchni bitumicznej, ręcznie odkopać i zabezpieczyć na całej 
szerokości rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, 
umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 
Prace skoordynować z przebudową korpusu drogi wg opracowania branży drogowej. Sposób 
przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 16. 
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4. PRZEBUDOWA LINII MIEDZIANYCH 

Przebudowę kabli miedzianych wykonać zgodnie warunkami technicznymi przebudowy 
urządzeń telekomunikacyjnych wydanymi przez Telekomunikację Polskiej S.A, obowiązującymi 
przepisami, normami branżowymi ZN 96/TPS SA. i przepisami BHP. 

Całość prac wykonać w istniejącym pasie drogowym drogi DW690 i dróg poprzecznych lub  
w pasie wywłaszczeń pod pas drogowy drogi DW690. 

Przebudowę linii teletechnicznych miedzianych wykonać bez przerw w łączności poprzez 
zrównoleglenie kabli w obszarze występowania kolizji a po wykonaniu przebudowy usunięciu 
kolidujących odcinków. Teletechniczne linie miedziane i światłowodowe na odcinkach 
wspólnych przebiegów układać we wspólnym wykopie.  

Podczas przebudowy kabli na odcinkach o długości powyżej długości fabrykacyjnej należy 
stosować dodatkowe złącza przelotowe. 

Projektowane kable miedziane na całej długości zabezpieczyć rurami RHDPE 110/6,3 pod 
projektowanymi utwardzonymi wjazdami na posesje i pod drogą zgodnie z normą ZN-96 TP SA 
004 . Istniejące kable miedziane pod projektowanymi utwardzonymi wjazdami na posesje i pod 
drogą zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu A58PS zgodnie z normą ZN-96 TP SA 004 oraz 
dodatkowo równolegle zostaną ułożone rury RHDPE 110/6,3, umożliwiające ewentualną 
późniejszą wymianę kabli bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Końce rur RHDPE 
zabezpieczyć przed zamuleniem. 

Przebudowę linii telekomunikacyjnej z kablem miedzianym wykonać wspólnie z przebudową 
linii światłowodowej przebiegającej po tej samej trasie. 

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE 

4.1 Kolizja 1aTT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/00, kolidującą w km 22+864 do 
23+059 z projektowanym punktem kontrolnym Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, 
przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej 
XzTKMXpw 50x4x0,8 między projektowanymi złączami ZP-1 i ZP-2. Po zrównolegleniu 
kolidujący odcinek linii zdemontować. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark.1. 

4.2 Kolizja 1bTT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidującą w km 23+107 do 
23+214 z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować bez 
przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 
między projektowanymi złączami ZP-3 i ZP-4. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii 
zdemontować. Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą 
RHDPEp 110/6,3. Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą 
RHDPEp 110/6,3. 
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Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie.  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark.1. 

4.3 Kolizja 1cTT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, krzyżującą w km 23+2556 z 
utwardzonym wjazdem na działkę na całej szerokości zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. 
Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę rezerwową RHDPEp 110/6,3, umożliwiającą 
ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Przebudowę 
wykonać wspólnie z przebudową linii światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 12 oraz profilu rys. 2 ark. 1 . 

4.4 Kolizja 2TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidującą w km 23+308 do 
23+583 z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować bez 
przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 
między projektowanymi złączami ZP-5 i ZP-6. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii 
zdemontować.  

Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie.  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark.1. 

4.5 Kolizja 3TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidującą w km 23+644 do 
23+417 z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować bez 
przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 
między projektowanymi złączami ZP-7 i ZP-10. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii 
zdemontować.  

Ze względu na długość przebudowywanej linii większą niż długości fabrykacyjne kabli należy 
wykonać dodatkowe złącza przelotowe ZP-8 i ZP-9. 

Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie.  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 2. 

4.6 Kolizja 4TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidującą w km 25+040 do 
25+827 z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować bez 
przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 
między projektowanymi złączami ZP-11 i ZP-14. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii 
zdemontować.  
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Ze względu na długość przebudowywanej linii większą niż długości fabrykacyjne kabli należy 
wykonać dodatkowe złącza przelotowe ZP-12 i ZP-13. 

Pod utwardzonym wjazdem na działkę kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 3 i 4. 

4.7 Kolizja 5TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidującą w km 26+122 do 
26+735 z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować bez 
przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 
między projektowanymi złączami ZP-15 i ZP-18. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii 
zdemontować.  

Ze względu na długość przebudowywanej linii większą niż długości fabrykacyjne kabli należy 
wykonać dodatkowe złącza przelotowe ZP-16 i ZP-17. 

Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3.  

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie.  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 5. 

4.8 Kolizja 6TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidującą w km 26+925 do 
27+189 z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować przez 
ręczne wykonanie wykopu i przełożenie kabla bez przecinania po projektowanej trasie.  

Pod utwardzonym wjazdem na działkę kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z 
rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę 
kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni.  

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 6. 

4.9 Kolizja 7TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, kolidującą w km 27+328 do 
27+452 z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować przez 
ręczne wykonanie wykopu i przełożenie kabla bez przecinania po projektowanej trasie.  

Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą A58PS. Równolegle 
z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę 
kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni.  

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 6. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  
i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany (km 41+650) 

Projekt budowlany – PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH Tom VI 

TRANSPROJEKT Gdański Sp. z o.o.  30 

4.10 Kolizja 8TT 

Istniejące linie kablowe XzTKMXpw 50x4x0,8 CE001/W18/009, XzTKMXpw, 25x4x0,8, 
XzTKMXpw 15x4x0,8 CE001/W18/0004 CE001/W18/0507 i XzTKMXpw 10x4x0,8 
CE001/W18/0809, kolidujące w km 27+584 do 27+667 z projektowanym korpusem drogi 
DW690 i ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi DW690, przebudować bez przerwy w 
łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawek kablowych XzTKMXpw 50x4x0,8, 
XzTKMXpw 25x4x0,8, XzTKMXpw 15x4x0,8 i XzTKMXpw 10x4x0,8, między 
projektowanymi złączami przelotowymi na istniejących kablach ZP-19, ZP-21, ZP-22 i ZP-23 
oraz projektowanym złączem rozgałęźnym ZR-20. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii 
zdemontować.  

Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. 
Pod projektowanym korpusem drogi DW690 i ciągiem pieszo-rowerowym kabel ułożyć w rurze 
przepustowej RHDPEp 110/6,3, z zachowaniem głębokości 0,5m pod dnem rowu 
odwadniającego. Równolegle z rurą przepustową ułożyć rurę rezerwową RHDPEp 110/6,3, 
umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7  

4.11 Kolizja 9TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004, kolidującą w km 27+915 do 
27+966 z projektowanym rowem odwadniającym drogi DW690, ręcznie odkopać i przełożyć bez 
przecinania po nowej trasie.  

Pod utwardzonym wjazdem na działkę projektowany kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. 
Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę RHDPEp 110/6,3, umożliwiające ewentualną 
późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie.  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

4.12 Kolizja 9aTT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004, krzyżująca w km 27+820 z 
projektowanym korpusem drogi gminnej w kierunku Malec o nawierzchni gruntowej, na całej 
szerokości zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę 
rezerwową RHDPEp 110/6,3, umożliwiającą ewentualną późniejszą wymianę kabla bez 
konieczności rozbiórki nawierzchni. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

4.13 Kolizja 10TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004 , kolidującą w km 28+143 do 
28+244 z projektowanym rowem odwadniającym drogi DW690, przebudować bez przerwy w 
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łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8 między 
projektowanymi złączami ZP-24 i ZP-25. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii 
zdemontować.  

Pod utwardzonymi wjazdami na działki i utwardzoną drogą gminną projektowany kabel 
zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. 

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

4.14 Kolizja 11TT 

Istniejącą linię napowietrzną XzTKMXpwn 2x2x0,8 (przyłącza do budynków N53, N54 i N56), 
kolidującą w km 28+229 do 28+241 z projektowanym korpusem drogi DW690, skablować bez 
przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej XzTKMXpw 2x2x0,8 
między projektowanymi słupami S-2 i S-4. Projektuje się wstawienie nowego słupa S4 w środku 
przęsła między słupami S2 i S3 oraz wymienić istniejący słup S2. Oba projektowane słupy 
wykonać z żerdzi ZN-9. Na projektowane słupy przełożyć istniejące przewody. Po wybudowaniu 
słupów i zrównolegleniu przewodu, kolidujący odcinek linii zdemontować.  

Pod drogą DW690 projektowany kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3 z zachowaniem 
głębokości 0,5m pod dnem rowu odwadniającego. Na skrzyżowaniu z projektowanym uzbrojeniem 
i pod projektowanym chodnikiem kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3.  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

4.15 Kolizja 12TT 

Istniejącą linię kablową XzTKMXpw 25x4x0,8 CE001/W18/0004, kolidującą w km 28+436 do 
28+467 z projektowanym korpusem drogi DW690 i ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi 
DW690, przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej 
XzTKMXpw 25x4x0,8 między projektowanymi złączami ZP-26 i ZP-27. Po zrównolegleniu 
kolidujący odcinek linii zdemontować.  

Pod projektowanym korpusem drogi DW690 i ciągiem pieszo-rowerowym kabel ułożyć w rurze 
przepustowej RHDPEp 110/6,3, z zachowaniem głębokości 0,5m pod dnem rowu 
odwadniającego. Równolegle z rurą przepustową ułożyć rurę rezerwową RHDPEp 110/6,3, 
umożliwiające ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni.  

Przebudowę wykonać we wspólnym wykopie z przebudowywaną linią światłowodową biegnącą 
po tej samej trasie..  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 7. 

4.16 Kolizja 13TT 

Istniejącą linię napowietrzną między słupami S1 i S2, wykonaną przewodami 2x XzTKMXpwn 
2x2x0,5 (przyłącze do budynku 104 i zasilanie urządzenia PCM na słupie S3) i linię kablową 
XzTKMXpn 2x2x0,5 między istn. słupami S2 i S3 (zasilanie urządzenia PCM na słupie S3), 
kolidujące w km 31+897 do 32+075 z projektowanym korpusem drogi DW690, przebudować 
bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawek kablowych XzTKMXpw 
2x2x0,8 od projektowanego złącza ZR-28 (na istn. kablu XzTKMXpw 3x2x0,5 zasilającym słup 
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S1) do słupa S2 i S3. Po zrównolegleniu kolidujące odcinki linii zdemontować oraz 
zdemontować słup S1. 

Istniejące odcinki linii kablowej 2x XzTKMXpn 1x2x0,8 między istn. słupami S3 i S4 oraz linii 
napowietrznej XzTKMXpwn 2x2x0,5 między istn. słupami S4 i S5 (przyłącze do budynku 99 i 
101), kolidujące w 32+075 do 32+500 z projektowanym korpusem drogi DW690, przebudować 
bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawek kablowych XzTKMXpw 
2x2x0,8 od istniejącego słupa S3 do przestawionego słupa S4. Projektowany słupy S4 wykonać z 
żerdzi ZN-9. Po zrównolegleniu kolidujące odcinki linii zdemontować..  

Pod drogą DW690 projektowane kable zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3 z zachowaniem 
głębokości 0,5m pod dnem rowu odwadniającego. Pod utwardzonymi wjazdami na działkę kable 
zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 11 i 12. 

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE 

4.17 Kolizja 14TT 

Istniejącą linię napowietrzną PR001/003/0000 kier. Moczydły Pszczółki między słupami S1 i S2 
wykonaną przewodem XzTKMXpwn 5x4x0,8, istn. linię kablową 5x4x0,8 kier. Moczydły Stare 
oraz przyłącze napowietrzne XzTKMXpwn 2x2x0,8 od słupa S1 do budynku nr 53, kolidujące w 
km 33+930 do 34+010 z projektowanym rondem w ciągu drogi DW690 na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową Perlejewo - Brańsk, przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie przez 
ułożenie wstawek kablowych.  

W miejsce słupa S1 zaprojektowano słupek kablowy 50p, do którego zostanie wprowadzony istn. 
kabel XzTKMXpwn 15x4x0,8 z kierunku Perlejewo. Ze słupka wyprowadzić wstawki kablowe 
dla przejęcia przewidzianych do demontażu kabli: 

• kabel ziemny XzTKMXpw 5x4x0,8 do projektowanego złącza przelotowego ZP-30 na istn. 
kablu w kierunku Moczydły Pszczółki 

• kabel ziemny XzTKMXpw 5x4x0,8 do projektowanego złącza przelotowego ZP-29 na istn. 
kablu w kierunku Moczydły Stare 

• kabel ziemny XzTKMXpw 2x2x0,8 do projektowanego słupa S4.  

Istniejący słup S4 przestawić poza kolidujące miejsce oraz wymienić na nowy z żerdzi 
żelbetowej ŻN dla uchwycenia istn. przyłącza napowietrznego do budynku nr 53.  

Po zrównolegleniu wstawkami kablowymi kolidujące odcinki linii zdemontować oraz 
zdemontować istniejące słupy bliźniacze z odciągami numer S1, S2 i S3 wykonane z żerdzi 
żelbetowych ŻN i drewnianych D oraz słup pojedynczy S4 z żerdzi żelbetowej ŻN. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 10. 

4.18 Kolizja 15TT 

Istniejącą linię kablową kier. Olszewo-Rybałty wykonaną przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 
MK0014C/03/0001, kolidującą w km 37+305 do 37+535 z projektowanym przebiegiem drogi 
DW690, przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej 
pomiędzy projektowanymi na istniejącym kablu złączami przelotowymi ZP-31 i ZP-32. Po 
zrównolegleniu kolidujący odcinek linii zdemontować. Przejście pod rzeką Pełchówką wykonać 
metodą przewiertu sterowanego w rurze RHDPEp 110/6,3. 
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Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 11. 

4.19 Kolizja 15aTT 

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001, 
krzyżującą w km 38+248 drogi DW690 z projektowanym przebiegiem drogi gminnej do m. 
Twarogi o nawierzchni asfaltowej, na całej szerokości zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. 
Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę rezerwową RHDPEp 110/6,3, umożliwiającą 
ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Przebudowę 
wykonać wspólnie z przebudową linii światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 12. 

4.20 Kolizja 16TT 

Istniejącą przyłącze napowietrzne wykonane przewodem XzTKMXpwn 2x2x0,8 do budynku nr 
21, krzyżującą w km 38+580 z projektowanym przebiegiem drogi DW690, przebudować bez 
przerwy w łączności przez ułożenie wstawki kablowej na całej szerokości kolizji między głowicą 
MK0014C/03/0001A na istniejącym słupie S2 a projektowanym słupem S5. Po zrównolegleniu 
kolidujące odcinki linii zdemontować oraz zdemontować słup S3. Przejście pod drogą wykonać 
metodą przewiertu w rurze RHDPEp 110/6,3. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 13. 

4.21 Kolizja 17TT 

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001, 
kolidującą w km od 38+690 do 38+868 z projektowanym przebiegiem drogi DW690, 
przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej 
pomiędzy projektowanymi na istniejącym kablu złączami przelotowymi ZP-33 i ZP-34. Po 
zrównolegleniu kolidujący odcinek linii zdemontować. Pod utwardzonym wjazdem na działkę 
kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. Przebudowę wykonać wspólnie z przebudową linii 
światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 13. 

4.22 Kolizja 17aTT 

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001, 
krzyżującą w km 39+215 drogi DW690 z projektowanym przebiegiem drogi gminnej do m. 
Krakówki Zdzichy o nawierzchni gruntowej, na całej szerokości zabezpieczyć rurą dwudzielną 
A58PS. Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę rezerwową RHDPEp 110/6,3, umożliwiającą 
ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Przebudowę 
wykonać wspólnie z przebudową linii światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 13. 

4.23 Kolizja 18TT 

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001, 
kolidującą w km od 39+296 do 39+529 z projektowanym przebiegiem drogi DW690, 
przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej 
pomiędzy projektowanymi na istniejącym kablu złączami przelotowymi ZP-35 i ZP-36. Po 
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zrównolegleniu kolidujący odcinek linii zdemontować. Pod utwardzonym wjazdem na działkę 
kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. Przebudowę wykonać wspólnie z przebudową linii 
światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 14. 

4.24 Kolizja 19TT 

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 10x4x0,8 MK0014C/03/0001, 
kolidującą w km od 39+296814 do 39+981 z projektowanym przebiegiem drogi DW690, 
przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej 
pomiędzy projektowanymi na istniejącym kablu złączami przelotowymi ZP-37 i ZP-38. Po 
zrównolegleniu kolidujący odcinek linii zdemontować. Pod utwardzonym wjazdem na działkę 
kabel zabezpieczyć rurą RHDPEp 110/6,3. Przejście pod rowem R23 wykonać wykopem 
otwartym lub metodą przewiertu w rurze RHDPEp 110/6,3. Przebudowę wykonać wspólnie z 
przebudową linii światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 14 i 15. 

4.25 Kolizja 20TT 

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 5x4x0,8 MK0014C/03/0202, 
kolidującą w km 41+093 drogi DW690 z projektowanym korpusem drogi gminnej do m. 
Jaszczołty o nawierzchni bitumicznej, przebudować bez przerwy w łączności po nowej trasie 
przez ułożenie wstawki kablowej pomiędzy projektowanym na istniejącym kablu złączu 
przelotowymi ZP-39 i istniejącym złączem rozgałęźnym ZR-39. Po zrównolegleniu kolidujący 
odcinek linii zdemontować.  

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 15x4x0,8 MK0014C/03/0002, 
kolidującą w km 41+93 drogi DW690 z projektowanym korpusem drogi gminnej do m. 
Jaszczołty o nawierzchni bitumicznej, na całej szerokości zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. 
Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę rezerwową RHDPEp 110/6,3, umożliwiającą 
ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Przebudowę 
wykonać wspólnie z przebudową linii światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 16. 

4.26 Kolizja 20aTT 

Istniejącą linię kablową wykonaną przewodem XzTKMXpw 15x4x0,8 MK0014C/03/0002, 
kolidującą w km 41+365 drogi DW690 z projektowanym korpusem drogi gminnej do m. 
Jaszczołty o nawierzchni bitumicznej, na całej szerokości zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS. 
Równolegle z rurą dwudzielną ułożyć rurę rezerwową RHDPEp 110/6,3, umożliwiającą 
ewentualną późniejszą wymianę kabla bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Przebudowę 
wykonać wspólnie z przebudową linii światłowodowej. 

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 16. 

4.27 Kolizja 21TT 

Istniejącą linię napowietrzną wykonaną przewodem XzTKMXpwn 3x2x0,5, kolidującą w km 
41+433 z projektowanym korpusem drogi DW690 o nawierzchni bitumicznej, przebudować bez 
przerwy w łączności po nowej trasie przez ułożenie wstawki kablowej pomiędzy istniejącym 
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złączem rozgałęźnym ZR-41 na istniejącym kablu a głowicą kablową 10p na projektowanym 
słupie kablowym S3. Po zrównolegleniu kolidujący odcinek linii zdemontować wraz ze słupem 
S1. Przełożyć istn. kabel napowietrzny na projektowany słup S3 i połączyć z kablem 
projektowanym .  

Sposób przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2 ark. 16. 

5. OBIEKTY KABLOWE  

Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. "W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie". Na wspólnych odcinkach przebiegu linie światłowodowe i miedziane układać we 
wspólnym wykopie 

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem 
Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do 
prowadzenia przewodów. 

Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 
a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) 
- N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 
- typ 450 
- typ 750. 

Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z Zakładowymi Normami Telekomunikacji 
Polskiej S.A., t.j.: 

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej  
i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur 
podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką 
– min. 10cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie 
mniej niż 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 
85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych 
można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 
0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku  
i kierunku zaciągania kabli. 

Pod projektowanymi drogami zapewnić minimalną odległość od powierzchni - 1,2m i 0,5m pod 
rowami odwadniającymi. 

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie 
składowania przed nasłonecznieniem. 
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Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót 
winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego.  

 

6. PROJEKTOWANE KABLE  

Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci miejscowej. 
Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla 
przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o 
izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o 
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw dla kabli 
ziemnych i  ozn. XzTKMXpwn dla kabli podwieszonych na słupach. 

Dla przełączenia kabli do 100 par można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył np. 
ETON 23G, ScotchlokTM. Dla połączenia kabli 100 i więcej parowych stosować łączniki żył 
modułowe 10 parowe nakładane np. firmy 3M MS2 9705-10. Stosować termokurczliwe osłony 
złączy kablowych typu Raychem. 

Kable wprowadzone na słup układać w rurze osłonowej RHDPE 40, ułożonej w gruncie do 
głębokości co najmniej 0,5m.   

Wykonać pomiary wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) prądem stałym oraz 
tłumienności skutecznej dla kabli przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych kabli 
przebudowywanych nie mogą być gorsze niż pomiarów wstępnych. 

 

7. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1) Zakres robót oraz kolejność realizacji  

• przełożenie linii światłowodowych poza obszar kolizji bez przecinania  
• przełożenie linii miedzianych poprzez zrównoleglenie kabli w obszarze występowania 

kolizji a po wykonaniu przebudowy usunięciu kolidujących odcinków 
  
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających przebudowie  

• linie kablowe o żyłach metalowych TKD lub TKM, 
• linie kablowe optotelekomunikacyjne OKO, 
• linie abonenckie podwieszane na podbudowie słupowej. 

3) Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• sieć wodociągowa 
• napowietrzne linie elektroenergetyczne nn i Sn 
• kablowe linie elektroenergetyczne nn i Sn 

  
4) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas 

realizacji robót budowlanych 

• wykonywanie prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych i 
kablowych nn-0,4kV i Sn-15kV 
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• wykonywanie głębokich wykopów pod słupy i linie kablowe,  
• mechaniczne zagęszczanie wykopów, 
• mechaniczne wykonywanie przejść pod drogą bez naruszania nawierzchni, 
• ustawianie fundamentów i słupów na fundamentach za pomocą dźwigów, 
• prace spawalnicze przy wykonywaniu uziomów, 
• prace montażowe na wysokości na słupach  

 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji szczególnie niebezpiecznych  

Prace powinny wykonywać tylko osoby przeszkolone w zakresie bhp oraz posiadające 
odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Osoby 
wykonujące prace na wysokości powinny posiadać odpowiednie badania. 
Należy poinformować pracowników o konieczności prowadzenia robót ziemnych w pobliżu 
istniejących czynnych sieci infrastruktury technicznej sposobem ręcznym oraz konieczność 
wykonania próbnych przekopów. 

 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

• Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem na planie 
zagospodarowania terenu oraz zlecić lokalizację trasy linii uprawnionemu geodecie. 

• Przy pracach na wysokości pracownicy powinni posiadać hełmy i sprzęt zabezpieczający 
przed upadkiem.  

• Roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być wykonywane 
pod nadzorem użytkownika, przy wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach.  

• W czasie wykonywania robót ziemnych każde miejsce niebezpieczne musi być ogrodzone 
i oznakowane. 

• Każdorazowo przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym oraz w 
pobliżu linii napowietrznych, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i odpowiednio ja 
oznakować. 

• Żurawie, koparki lub inne urządzenia załadowczo-wyładowcze, które mogą się zbliżyć na 
niebezpieczna odległość do linii napowietrznych, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia 

 

8. UWAGI DLA WYKONAWCY  

1. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić pisemnie przynajmniej z 30 dniowym 
wyprzedzeniem o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji 
Polskiej S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci 
teletechnicznej  

2. Wykonawcą prac budowlanych powinna być firma specjalizująca się w robotach 
teletechnicznych i posiadająca akceptację Telekomunikacji Polskiej S.A. 

3. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
zwłaszcza Normami Zakładowymi TP S.A. i przepisami BHP, pod ścisłym nadzorem 
przedstawicieli służb technicznych TP S.A. 
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4. Instrukcję i harmonogram robót opracuje i uzgodni z gestorami sieci wykonawca prac. 

5. Przebudowę sieci należy skoordynować z robotami pozostałych branż. 

6. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

7. Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 
zabezpieczyć. 

8. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie pod nadzorem 
użytkownika. 

9. Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły i zgłosić do odbioru co 
najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem. 

 
 Opracowała: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mgr in ż .  M icha ł  Sa jenko 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
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