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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego projektowanej drogi wojewódzkiej nr 673 na 
odcinku od Dąbrowa Białostocka – Sokółka. 

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania
Do opracowania projektu  budowlanego  w zakresie podanym w punkcie 1.0. posłużyły n/w 

materiały wyjściowe:
- zamówienie Inwestora,
- podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem,
- inwentaryzacja w terenie,
- warunki techniczne ,
- obowiązujące przepisy i normy.

3.0. Lokalizacja projektowanych elementów
Przewody wodociągowe i kanały sanitarne lokalizuje się w pasie drogowym w koordynacji z 

pozostałym projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Szczegółową lokalizację projektowanych 
przewodów i kanałów przedstawiono w graficznej części opracowania na planie zagospodarowania 
terenu. 
4.0. Opis rozwiązań szczegółowych 
4.1. Sieć wodociągowa 
Wg. pozyskanych warunków technicznych do przebudowy projektuje się następujące odcinki sieci 
wodociągowych:
W1-W10 – φ160PCV na d 160 PE RC PN10 – L = 119 m
W11-W12 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 25 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=22m
W13-W15 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 56 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=9m
W16-W21 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 35 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=16m
W22-W27 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L=90,5 m+ rura osłonowa d 225 PE PN10 L=48,5m
W28-HP2 - φ90PCV na d 90 PE RC PN10 – L = 9,5 m
HP2-W32 – φ40PE na d 40 PE RC PN10 – L =38 m + rura osłonowa d 90 PE PN10 L=20m
W33-W34 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 25 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=16m
W35-W36 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 26 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=23m
W37-W41 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L=32,5 m+ rura osłonowa d 225 PE PN10 L=19,5m
W42-W43 - φ160PCV na d 160 PE RC PN10 – L = 24,5 m + rura osłonowa d 250 PE PN10 L=22m
W44-W46 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 27 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=16m
W47-W48 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 35 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=33,5m
W49-W50 - φ225PCVna d 225 PE RC PN10 – L = 97,5 m + rura osłonowa d 315 PE PN10 L=40m 
+ rura osłonowa d 315 PE PN10 L=38m
W51-W52 – φ225 i 315 PCV na d 225 PE RC PN10 – L = 74,5 m + rura osłonowa osłonowa d 315 
PE PN10 L=26,5m + dwa hydranty nadziemne DN 80 p.poż. 
W53-W54 - φ110PCV na d 110 PE RC PN10 – L = 70 m + rura osłonowa d 225 PE PN10 L=43m + 
rura osłonowa d 225 PE PN10 L=21m
Do  przebudowy  przewodów  wodociągowych  stosować  należy  następujące  rozwiązania 
materiałowe:
-przewody wodociągowe o średnicy, φ 225 x 13,4 mm, φ  160 x 9,5 mm, φ  110 x 6,6 mm, φ  90 x 
5,4 mm, φ  40 x 2,4 mm , rury PE 100 PN 10 SDR 17 odporne na propagację pęknięć np. RC itp., 
łączone przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

2



-  zasuwy odcinające klinowe  PN10 z króćcami PE do zgrzewania z  miękkim uszczelnieniem, 
wyposażone w przedłużacz trzpienia i skrzynkę do zasuw.
-  zasuwy  odcinające  klinowe  PN10  z  kołnierzem  i  króćcem  PE  do  zgrzewania  z  miękkim 
uszczelnieniem, wyposażone w przedłużacz trzpienia i skrzynkę do zasuw,
-  zasuwy  odcinające  klinowe  PN10  kołnierzowe  z  miękkim  uszczelnieniem  ,  wyposażone  w 
przedłużacz trzpienia i skrzynkę żeliwną do zasuw
Posadowienie zasuw żeliwnych projektuje się na blokach betonowych podporowych wykonanych z 
betonu B 15. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej należy zlicować z 
ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych należy wyposażyć w 
pierścień  żelbetowy,  przystosowany  do  zamocowania  skrzynki,  poziom  montażu  pierścienia 
zlicować z poziomem góry skrzynki.
Projektuje  się  hydranty  nadziemne  DN80  PN10  bez  zabezpieczenia  w  przypadku  złamania  , 
montowane na odnodze. Hydranty poprzedzony zasuwą odcinającą DN 80 mm z króćcami PE , PN 
10. Na odcinku pionowym pod hydrantem należy zastosować kształtkę dwukołnierzową typu „FF” 
DN 80 mm  L = 300 mm z żeliwa sferoidalnego w celu umożliwienia montażu hydrantu zgodnie z 
karta katalogową. Hydrant nadziemny należy lokalizować, poza ciągami komunikacyjnymi tak by 
nie stwarzać utrudnień w ruchu . W strefie odwodnieniowej hydrantów  (R = 0,5 m) zastosować 
obsypkę odwadniającą z gruntu ( żwir, tłuczeń), zapewniającego ich prawidłowe odwodnienie  lub 
stosować  otulinę  podziemnej  części  hydrantu  typ  35.  Hydrant  montować  zgodnie  z  kartą 
katalogową. 
W przypadku zaistnienia  konieczności  stosowania  na  sieciach  z  rur  PE w węzłach  kształtek  z 
żeliwa,  należy stosować wyłącznie kształtki  z  żeliwa sferoidalnego,  zabezpieczone epoksydowo 
przed korozją.
Proj.  przewody wodociągowe należy zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez zamontowanie 
otuliny termoizolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o strukturze komórkowej zamkniętej 
gr.  50  mm,  do  bezpośredniego  posadowienia  w  gruncie,  w  środowisku  o  dużej  wilgotności. 
Zaprojektowano otulinę w postaci łupków o min długości 1m, przeznaczonych do stosowania w 
miejscach  dużych  obciążeń  mechanicznych.  Zamontowane  łupki  należy  zabezpieczyć  przed 
przesunięciem  poprzez  owinięcie  obu  końcówek  taśmą  samoprzylepną  PVC  gruntoodporną. 
Minimum  dwie  warstwy  taśmy.  Taśmą  o  szerokości  min  5  cm  należy  zabezpieczyć  również 
połączenia  kolejnych  segmentów  izolacji  wg  rys.  28.  Dokładny  sposób  wykonania  izolacji 
określony jest w instrukcji technicznej producenta łupków. Producentem otuliny jest firma WKT – 
Izolacje i Systemy Budowlane.
Po zakończeniu montażu przewody wodociągowe należy poddać próbie ciśnienia, następnie 
dezynfekcji oraz płukaniu strumieniem wody czystej. Próby ciśnienia przewodu wodociągowego 
należy prowadzić wg ustaleń zawartych w PN-81/B-10725 pt. „Przewody zewnętrzne, wymagania i 
badania przy odbiorze”. Pp = Pr x 1,5 ≥1,0 MPa.
Zabrania się odprowadzania wody z płukania i próby ciśnieniowej do kanalizacji sanitarnej.  
Przed zasypaniem , wykonane odcinki sieci wodociągowej należy zgłosić do odbioru technicznego 
do właściwych gestorów. 
W trakcie zasypki wodociągu na całej jego długości na wysokości 0,3 m nad przewodem ułożyć 
należy taśmę ostrzegawczo  –  lokalizacyjną  w kolorze  niebieskim z  wkładką  metalową.  Taśmę 
lokalizacyjną  należy  zakończyć  w  skrzynkach  ulicznych  w  sposób  umożliwiający  podłączenie 
urządzeń do trasowania sieci.  
Długość projektowanych przewodów wodociągowych przyjętych do przebudowy przedstawia się 
następująco:
d 225 PE                    L =  172  m
d 160 PE                    L =  143,5  m
d 110 PE                    L =  422  m
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d 90 PE                      L =  12 m
d40 PE            L =  38 m
Łączna długość projektowanych sieci wodociągowych objętych zakresem opracowania 
wynosi  ΣL =  787,5 m.
Armaturę oznaczyć tablicami z tworzyw sztucznych montowanymi do stałych obiektów zabudowy 
lub słupków betonowych.

4.2 Elementy sieci wodociągowej przyjęte do demontażu.
Istniejące przewody wodociągowe należy zdemontować w całości poprzez wydobycie. 

W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z gestorem sieci, odcinki , których wydobycie 
będzie technicznie niemożliwe należy wypełnić w całej objętości w sposób zabezpieczający przed 
zapadaniem się ścianek i wnikaniem gruntu do ich wnętrza,  wykorzystując technologie wtłaczania 
np. pianobetonu lub gruntonu.
Pianobeton produkowany jest bezpośrednio na placu budowy w specjalnym agregacie. Gotowa 
mieszanka transportowana jest w postaci płynnej (wężem do miejsca zabudowy). Ze względu na 
dużą płynność pianobetonu, którą powodują pęcherzyki powietrza zawarte w masie i wywołujące 
"efekt łożyska", pianobeton wypełnia dokładnie rurociąg i wszelkie nierówności.. Pianobeton jest 
materiałem lekkim ( 600 kg/m 3), a jednocześnie sztywnym, co powoduje, że usztywnia rurociąg
 i zapobiega jakimkolwiek zmianom jego położenia gwarantując tym samym zachowanie liniowości 
i szczelności. Ze względu na niski ciężar i płynność nie powoduje przemieszczeń rurociągu podczas 
zabudowy. Produkcja pianobetonu wymaga specjalnych zapraw cementowych, gdzie jako kruszywo 
stosuje się drobny piasek od 0–2 mm. Pianobeton jest materiałem chemicznie obojętnym jak każdy 
materiał cementowy i pod tym względem nie zagraża jakimkolwiek rodzajom instalacji.
Nie wymaga dylatowania, ponieważ pęcherzyki powietrza pełnią rolę mikro kompensatorów 
naprężeń wewnętrznych tak w okresie wiązania cementu i dojrzewania pianobetonu, jak i później
w okresie eksploatacji. 
Ilość rur i armatury do demontażu:
- DN 300                    L =  45  m
- DN 200                    L =  127  m
- DN 150                    L =  143,5  m
- DN 100                    L =  422  m
- DN 80                      L =  11,5  m
- DN 32                      L =  34,5  m
Zdemontowaną armaturę żeliwną należy zwrócić do  gestora sieci.
Kolejność demontażu, wyłączeń i połączeń istniejących sieci wodociągowych należy uzgodnić i 
wykonać pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci, w celu zachowania ciągłości dostaw wody.
Wydobyte  przewody wodociągowe PCV należy odwieźć  na  składowisko  odpadów stałych –  w 
porozumieniu z przedstawicielem gestora sieci. 

4.3. Kanalizacja sanitarna 
Wg. pozyskanych warunków technicznych do przebudowy przyjęto odcinek kanału sanitarnego DN 
300 PCV oznaczony symbolami S1 – S2 – S3 o długości 82,5 m. Na trasie  projektowanego kanału 
zaprojektowano trzy studnie rewizyjne z betonu oraz rurę osłonową DN 400 PCV L = 14m

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej została zlokalizowana w 
pasie drogowym projektowanej drogi wojewódzkiej, w koordynacji z pozostałym projektowanym i 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  
Długość projektowanego kanału sanitarnego wynosi: 
Ø 315 mm PCV SN8                       L = 82,5 m ,
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Kanał o średnicy 0,315 m z rur i kształtek PCV lite kanalizacyjnych, szeregu SDR34, klasy SN8, 
łączonych na kielich i uszczelkę gumową.
Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury 
PCV powinny być grubościenne lite i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 
Ułożenie  kanałów sanitarnych projektuje się na podsypce. Grubość i rodzaj podsypki uzależniona 
jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrównawczej piaskowej w gruncie suchym lub przy odwodnieniu za pomocą 
igłofiltrów. Grubość i rodzaj podsypki należy dostosować do wymagań producenta rur. 
Podsypkę pod kanał sanitarny oraz zasypkę w całości wykonać należy z materiałów dowiezionych. 
Na trasie projektowanych kanałów sanitarnych zaprojektowano trzy studnie rewizyjne z  kręgów 
betonowych o średnicy 1000mm.  Dla połączenia istniejących rur betonowych z projektowanymi 
rurami  PCV  należy  stosować  kształtki  adaptacyjne  np:  typu  KGUS  lub  KGUSM  dla  rur 
kamionkowych, VPC dla rur betonowych. Kształtki z uszczelkami gumowymi, łączone ręcznie na 
wcisk. 

Studnie szczelne powinny być produkowane w oparciu o normę zharmonizowana PN-EN 
1917:2004.     Składają się z elementów łączonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych 
z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności 
min. W6. Podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną , wykonaną w 
jednym procesie  technologicznym z  otworami  do  włączeń  kanałów  bocznych.  Beton  w  całym 
przekroju elementu powinien być zwarty  i jednorodny – również w kinecie.  Przejścia szczelne do 
rur- systemowe , wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy,
 -gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosy koniec.
Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 
750, 1000mm.
Studnie muszą posiadać szczeble złazowe ,  montowane fabrycznie.  Stopnie zamontowane są w 
układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń z pręta 
stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Stopnie zgodne z normą PN-EN 13101:2004
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy żelbetowe  ∅ 1240/625/200 mm dla studni  φ 1,0m. 
Włazy żeliwne klasy D 400 kN, bez zawiasowe, nie ryglowane. Pod włazy żeliwne przyjęto 
zastosowanie uszczelnionych pierścieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o 
średnicy wewnętrznej 600mm. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć 
poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. 
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadają możliwość kilku centymetrowej regulacji 
wysokościowej, umożliwiającej w okresie docelowym, dostosowanie wysokości studni do rzędnych 
terenu za pomocą uszczelnionych pierścieni dystansowych opisanych powyżej. 

5.0.Odwodnienie wykopów
Odwodnienie wykopów pod przyłącza wodociągowe realizowane w gruntach nawodnionych 

uzależnione jest od poziomu wody gruntowej.
Dla  wykopów  realizowanych  w gruntach  przy wysokim poziomie  wody gruntowej  i  potrzebie 
obniżenia poziomu wody  przyjęto odwodnienie  za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z 
zastosowaniem rury obsadowej φ 50 mm.
Ułożenie  kanału  przy  odwodnieniu  wykopu  za  pomocą  igłofiltrów  (bez  potrzeby  stosowania 
drenażu) przyjęto na 10 cm warstwie podsypki żwirowej. Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów 
należy realizować za pomocą agregatów pompowych z napędem spalinowym. 
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Pompowaną  wodę  z  igłofiltrów,  po  wcześniejszym  przetrzymaniu  jej  w  osadnikach  piasku 
odprowadzić należy bezpośrednio do istniejących rowów lub kanalizacji deszczowej.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilach podłużnych.
Długości wykopów z podziałem na  rodzaj odwodnienia:
− igłofiltry – siec wodociągowa L= 772  m.
− igłofiltry – kanalizacja sanitarna L= 82,5  m.
Czasowe rurociągi  odwadniające przyjęte są do wielokrotnego zastosowania.  Zabrania  się 
odprowadzania wód gruntowych z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej. 

5.1.Obliczenie godzin pompowania wody
Ilość godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:

Ng = p x n x 24 x 30 x c  [godz]
gdzie
p – procent cyklu wymagający pompowania, p=0.8 dla drenażu i 0.2 dla igłofiltrów w przypadku 
odwodnienia  wspomagającego  za  pomocą   igłofiltrów,  p=0.8   dla  igłofiltrów  w  przypadku 
odwodnienia podstawowego za pomocą  igłofiltrów, 
n – ilość stanowisk pompowania wody
c – cykl realizacji w  miesiącach dla odcinka wymagającego pompowania wody.
Ilość godzin pompowania wody z igłofiltrów i drenażu:

 Wyszczególnienie Igłofiltry
Wodociąg L = 772 m

C = 4,63

Ni = 1

Ngi = 2667
Kanalizacja sanitarna L = 82,5 m

C=0,5
Ni=1

Ngi = 288

6.0. Wytyczne realizacji
6.1 Przygotowanie terenu

W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy 
projektowanych przewodów wodociągowych i kanałów sanitarnych oraz zlokalizować i oznakować 
wszystkie skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi sieciami (wodociąg, gaz, kable 
energetyczne, kanalizacja telefoniczna, itp).
Prowadzenie robót przyjęto na połowie szerokości pasa drogowego przy wstrzymaniu ruchu 
pojazdów na danym odcinku realizacji uzbrojenia, z ograniczonym ruchem pieszym.
Dla zapewnienia dojścia do posesji wykonać należy czasowe kładki o wymiarach 1 x 3m  
- szt.3 do kilkakrotnego wykorzystania.
Wobec powyższego miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone 
i odpowiednio oznakowane.
Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi 
o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy.
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6.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni.
Na długości projektowanych przebudów odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej , występuje nawierzchnia  gruntowa  lub istniejąca nawierzchnia drogi wojewódzkiej 
przewidziana do przebudowy zgodnie z projektem drogowym. Należy skoordynować prace 
budowlane z budową nawierzchni drogi. 

6.3. Wykopy. 
Wykopy pod projektowane kanały sanitarne i przewody wodociągowe wykonać 

mechanicznie jako wąskoprzestrzenne. 
W miejscu kolizji z kablami elektrycznymi i  innym uzbrojeniem podziemnym , wykopy prowadzić 
należy ręcznie.
Do szalowania wykopów  używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych.
Do mechanicznego głębienia wykopu  zastosować należy koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 
0.25 m3 lub  0,6 m3. Urobek z pierwszego odcinka wykopu należy odwieźć poza miejsce 
prowadzenia robót ( na odległość do 10 km). Z dalszych odcinków wydobyty urobek piaszczysty 
należy przewieźć do zasypania wcześniej wykonanego odcinka przewodu, urobek gruntów 
spoistych, nasypów niebudowlanych i organicznych,  należy odwieźć w miejsce stałego 
składowania ( na odległość do 10 km).

6.4. Skrzyżowania   z istniejącym uzbrojeniem.  
Na profilach podłużnych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyżowania 

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w obrębie skrzyżowań należy wykonać ręcznie a 
skrzyżowania przed rozpoczęciem robót powinny być zlokalizowane i oznaczone. Istniejące 
uzbrojenie podziemne zabezpieczyć zgodnie z rysunkami  nr A, B.
UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały 
wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału 
sanitarnego i przewodów wodociągowych.
2. Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia 
w trakcie realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mogą wystąpić nieprzewidziane 
kolizje, o których wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich 
rozwiązania.

6.5. Roboty montażowe
Montaż projektowanych przewodów wodociągowych z rur PE i armatury , prowadzić należy 

ręcznie. Montaż projektowanych przewodów wodociągowych z rur żeliwnych i studni z elementów 
betonowych należy prowadzić z zastosowaniem żurawi o odpowiednim udźwigu. Do zgrzewania 
przewodów PE stosować sprzęt specjalistyczny. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP i „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz wytycznymi 
producenta rur. 

6.6. Zasypka przewodów
Przed zasypaniem , wykonane odcinki przewodów wodociągowych i kanałów sanitarnych 

należy zgłosić do odbioru technicznego. Po wykonaniu przewody wodociągowe z rur RC lub TS , 
kanały sanitarne z rur PCV, kanały deszczowe z rur PCV, należy zasypać gruntem rodzimym lub 
dowiezionym, z wyłączeniem gruntów spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych ( gruz.). 
Obsypkę należy prowadzić w następujący sposób:
-ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją,
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-następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony podlegający 
mechanicznemu zagęszczeniu. Prowadzenie zasypki dla wykopów wykonanych mechanicznie - 
mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczeniem poszczególnych warstw, dla wykopów 
wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15cm z ich zagęszczeniem.
Stopień zagęszczenia zasypki , pod jezdniami i parkingami, zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r 
powinien wynosić Is = 1.0 i winien być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną.
Zasypkę  przewodów w ulicach o nawierzchni  gruntowej należy prowadzić do  podbudowy 
projektowanej branży drogowej.
Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste, grunty organiczne i nasypy niebudowlane 
( gruz).
Przyjęto zasypkę gruntem piaszczystym rodzimym i dowiezionym w następujących proporcjach: 
80 % grunt rodzimy – 20 % grunt dowieziony. Grunt dowieziony stosować dla potrzeb podsypki, 
obsybki i ewentualnej wymiany gruntów gliniastych. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami 
zarządcy drogi.
Zakres wymiany gruntu , ostatecznie zostanie określony przez inspektora nadzoru na etapie 
wykonawstwa.

6.7. Odbudowa nawierzchni .
Budowa nawierzchni bitumicznej i nawierzchni chodników realizowana będzie wg projektu 

drogowego w pełnym zakresie . Konieczna jest  koordynacja prac budowlanych branży sanitarnej 
z robotami drogowymi. 

6.8. Uporządkowanie terenu.
Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować poprzez przywrócenie 

do stanu pierwotnego poza zakresem objętym opracowaniem drogowym. 

7.0. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji  geodezyjnej 

zrealizowanych przewodów. Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne osi 
przewodów wodociągowych, dna kanałów grawitacyjnych. Jednocześnie należy dokonać 
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i odkrytych skrzyżowań z uzbrojeniem 
podziemnym ( podać rzędne osi ułożenia przewodu, szczególnie w miejscach charakterystycznych).

8.0. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowane elementy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie będą wywierały 

ujemnego wpływu na środowisko oraz nie naruszają istniejącego drzewostanu.
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