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1. Czes¢ ogdlna

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest rozbiérka i budowa urzadzen teletechnicznych
przebiegajgcych wzdtuz drogi wojewddzkiej Nr 673 na odcinku Dabrowa
Biatostocka - Sokdtka.

Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Podlaski Zarzgd Drog Wojewodzkich
w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok.
Jednostka projektowa

Jednostkg projektowg jest Arteria s.c. K. Poptawski, C. Kamienski
ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Biatystok.
Wykonawca

Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie robot
teletechnicznych.

Zakres roboét

km kab. 0,413

- budowa kabli miedzianych mag. doziemnych
km par 40,100

km kab. 0,880
- budowa kabli miedzianych rozdz. doziemnych

km par 23,460

km kab. 0,678

- budowa kabli miedzianych abon. doziemnych
km par 2,283

km kab. 0,017

- budowa kabli miedzianych rozdz. wprowadzeniowych
km par 0,190

km kab. 0,021

- budowa kabli miedzianych abon. wprowadzeniowych
km par 0,091

km kab. 0,024

- budowa kabli miedzianych abon. napowietrznych
km par 0,120

- budowa rur ostonowych HDPE@110/6,3 km 0,583
- budowa rur ostonowych HDPE@125/7,1 km 0,270
- budowa rur ostonowych A110PS km 0,142

stronanr 3



- budowa rur ostonowych A160PS km 0,107

- budowa rur HDPE@40/3,7 km 4,676
- budowa studni kablowych SK-2 szt. 10

- budowa studni kablowych SKR-2 szt. 5

- przewieszenie kabli napowietrznych km 0,037
- budowa stupéw szt. 4

- demontaz stupéw szt. 2

- wcigganie kabli swiattowodowych kis 7,082
- wycigganie kabli swiattowodowych NS 7,060
- przecigganie kabli swiattowodowych kIs 0,674
- przektadanie/reg. wysokosciowa rurociggéw doz. km 0,252

1.6. Kompleksowos¢ dokumentaciji

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych uzgodnione na naradzie koordynacyjnej ws sieci uzbrojenia
terenu zawarte sg w drogowym projekcie budowlanym przebudowy przedmiotowe;j
drogi.

1.7. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e warunki techniczne wydane przez wtascicieli kabli,
e dane zebrane w terenie.

2. Czes¢ techniczna
2.1. Opis stanu istniejagcego urzadzen telekomunikacyjnych

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane sg miedziane kable doziemne,
stupy telefoniczne wraz z kablami napowietrznymi oraz kable $wiattowodowe
nalezace do operatorow: Orange Polska S.A., HAWE Telekom Sp. z 0.0, Instytut
Chemii Bioorganicznej PAN Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe,
Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej Urzgd Marszatkowski Wojewodztwa
Podlaskiego (SSPW), EXATEL S.A., IDEALAN Sp.J. Przedmiotowe urzgdzenia
i kable zlokalizowane sg i przebiegajg wzdtuz istniejgcej drogi oraz przechodzg
poprzecznie przez jezdnie, gtdbwnie w okolicach skrzyzowan droég.

2.2. Ogdlna charakterystyka budowy i rozbiérki urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na planowang modernizacje ukfadu komunikacyjnego zachodzi
konieczno$¢ przebudowy istniejgcych urzadzen teletechnicznych poza zakres kolizji
z nowym uktadem komunikacyjnym i projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Z koniecznos$ci przebudowy urzadzen teletechnicznych w sposob nie powodujgcy
przerw w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku przetgczania kabli miedzianych
oraz jak najmniejsze przestoje w ruchu telekomunikacyjnym przy przebudowie kabli
Swiattowodowych prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

e budowa stupéw telefonicznych w nowych lokalizacjach,
e budowa linii napowietrznych,

e budowa infrastruktury obejsciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementéw sieci:
budowa studni teletechnicznych i rurociggow kablowych oraz wykopow
i przepustow dla kabli telekomunikacyjnych,
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e ufozenie w wykopach oraz wciggniecie do nowo wybudowanych rurociggéw

kablowych i przepustow odpowiednich rur mikrokanalizacji dla potrzeb kabli
Swiattowodowych,

e przebudowa kabli swiattowodowych (z wylgczeniem ich z ruchu w czasie

uzgodnionym przez ich wiascicieli),

e ufozenie w wykopach i wciggniecie do nowo wybudowanych przepustéw

odpowiednich odcinkéw kabli miedzianych,

e bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomocg tgcznikdw do potgczen

réwnolegtych,

e demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.

2.3.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wiascicieli kabli.
Dodatkowe kable i wurzadzenia teletechniczne moggce pojawiC¢ sie
w miedzyczasie do momentu przystgpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji
podlegajg przebudowie na koszt i za staraniem podmiotow, ktore je wybudowaty.

Przebudowa urzadzen teletechnicznych sieci miedzianej

2.3.1. Ogoblne uwagi do przebudowy urzadzen teletechnicznych sieci
miedzianej

Budowie i rozbiérce podlegaja: stupy telefoniczne kablowe i przelotowe wraz
z napowietrznymi kablami abonenckimi, miedziane magistralne, rozdzielcze
i abonenckie kable doziemne, a takze budowa nowych studni kablowych. Studnie
kablowe typu SK-2 (studnie wyposazyé w ramy i pokrywy antywlamaniowe na
zamek typu Abloy) nalezy posadowi¢ na gtebokosci umozliwiajgcej dostosowanie
pokrywy studni do projektowanej rzednej terenu Ilub chodnikéw. Przed
wybudowaniem studni nalezy dokona¢ odpowiednich konsultacji i uzgodnien
z branzg drogowg odnosnie rzednych ich posadowienia. Z kolei nalezy ustawic
stupy telefoniczne w nowych lokalizacjach. Nastepnie utozy¢ kable w nowo
wybudowanych wykopach i przepustach. Kable rozdzielcze wprowadzi¢ na stupy
kablowe i zakonczy¢ na zespofach tgczéwek szczelinowych, umieszczonych
w skrzynkach typu SS10 przystosowanych do zamkniecia na zamek systemowy
typu Abloy. Kable na stupy wprowadza¢ w rurkach PCV@28 i zabezpieczy¢
ostonami typu GPC 30x30. Stupy kablowe uziemi¢ z zastosowaniem uziomu
o rezystancji nie przekraczajgcej 10Q. Do budowy kabli doziemnych nalezy
zastosowacé zelowane kable czworkowe typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,5 0,6
10,8 mm, a do budowy kabli napowietrznych Zzelowane kable parowe typu
XzTKMXpwn o $rednicy zyt 0,5 i 0,6 mm. Kable utozone bezposrednio w ziemi
nalezy przykryC tasmg ostrzegawczg, ktoérg nalezy utozy¢ w potowie gtebokosci
zakopania kabli. Przepusty dla kabli miedzianych pod wjazdami i poprzeczne pod
jezdniami wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych typu HDPE@110/6,3. Do
wykonania bezprzerwowego przetgczenia kabli rozdzielczych nalezy zastosowac
tgczniki zyt do potgczen réwnolegtych, a ztgcza zahermetyzowac termokurczliwymi
ostonami  wzmocnionymi. Ztgcza na kablach  abonenckich  wykonac
z zastosowaniem oston typy KM1. Miejsca wykonania ztgczy doziemnych nalezy
oznaczyC znacznikami elektromagnetycznymi typu EMS. W poblizu innych
obiektéw uzbrojenia terenu wykopy prowadzic¢ recznie.

Roboty wykonaé zgodnie z normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T,
-014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -041/T.
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2.3.2. Wyszczegodlnienie kabli miedzianych

Lp. Wyszczegolnienie kabli Dtugo$c¢ kabli [mb] llo$¢ km par
frasowa | montazowa

A. Budowa kabli magistralnych doziemnych

1. | XzZTKMXpw 50x4x0,8 389 420 38,900

2. | XzTKMXpw 25x4x0,8 24 29 1,200
RAZEM A 413 449 40,100
B. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

4. | XzTKMXpw 50x4x0,8 36 42 3,600

5 | XzZTKMXpw 25x4x0,8 164 178 8,200

6. |XzZTKMXpw 15x4x0,8 46 56 1,380

7. | XzZTKMXpw 15x4x0,5 158 168 4,740

8. [XzZTKMXpw 10x4x0,5 78 91 1,560

9. [XzTKMXpw 5x4x0,8 36 42 0,360

10. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 362 400 3,620
RAZEM B 880 977 23,460
C. Budowa kabli abonenckich doziemnych

11. | XzZTKMXpw 2x2x0,8 129 145 0,258

12. | XzZTKMXpw 2x2x0,6 136 146 0,272

13. | XZTKMXpw 2x2x0,5 32 37 0,064

14. | XzZTKMXpw 3x2x0,5 108 117 0,324

15. | XzZTKMXpw 5x2x0,8 189 210 0,945

16. | XzZTKMXpw 5x2x0,5 84 88 0,420
RAZEM C 678 743 2,283
D. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

17. | XzZTKMXpw 15x4x0,5 1 2 0,030

18. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 16 23 0,160
RAZEM D 17 25 0,190
E. Budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych

19. | XzZTKMXpw 3x2x0,5 7 20 0,021

20. [XzTKMXpw 5x2x0,5 14 20 0,07
RAZEM E 21 40 0,091
F. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

21. [ XzZTKMXpwn 5x2x0,6 24 27 0,120
RAZEM F 24 27 0,120
OGOLEM 2033 2261 66,244
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2.4. Przebudowa kabli swiattowodowych
241. Ogdblne uwagi do przebudowy kabli Swiattowodowych

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z warunkami
technicznymi wydanymi przez witascicieli siei oraz warunkami uzgodnien.

Do przebudowy kabli swiattowodowych mozna przystgpi¢ po wybudowaniu
infrastruktury obejsciowej: rurociggdw kablowych, studni teletechnicznych
i przepustow. Odcinki rurociggéow wzdtuz drég utozone zostang na gtebokosci min.
1,0 metra, natomiast przy przejSciach poprzecznych przez drogi na gtebokoSci
min. 1,2 metra, a przy przekraczaniu rowow odwadniajgcych jeszcze
z zagtebieniem min. 0,5 m od dna rowu. PrzejScia poprzeczne wykonane zostang
metodg otwartego wykopu potéwkowego lub przecisku poziomego, tzw. ,kreta”.
Projektowane rurociggi kablowe na wjazdach i przez drogi wybudowane zostang
w rurach ostonowych typu HDPE@110/6,3 Ilub HDPE@125/7,1. Konce rury
uszczelni¢ przed zamuleniem. Zaciggane kable $wiattowodowe do
projektowanych rurociggéw kablowych i mikrokanalizacji nie mogg by¢ poddane
nadmiernym sitom rozciggajgcym i zgieciom o zbyt matym promieniu.
Dopuszczalny promien giecia jest okreslony przez producenta Kkabli.
Dopuszczalna sita, z jakg mozna zaciggaC kabel, powinna by¢ okreslona
w warunkach technicznych na dany typ kabla. Szczegétowe zalecenia dotyczace
zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sg w normach zaktadowych ZN-96/TPSA-
002/T oraz ZN-96/TPSA-013/T.

Po zaciggnieciu odcinkdw kabli, a przed montazem, nalezy wykonac¢ pomiary
kontrolne potwierdzajgc parametry swiattowoddéw. Pomiar nalezy wykonac¢ przy
pomocy reflektometru dla fali 1550 nm dla wszystkich widkien z jednej strony
odcinka. Po zmontowaniu kabli nalezy wykonaé¢ na wszystkich wiéknach pomiary
reflektometryczne dla fali 1310 nm i 1550 nm oraz pomiary transmisyjne
ttumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka regeneratorowego pomiedzy
przetgcznicami.

Do wykonania ztgczy nalezy zastosowac¢ mufy zgodne z normg ZN-96/TPSA-
008/T. W studniach ze ztgczami zamontowac stelaze zapaséw oraz zostawi¢ na
nich zapasy S$wiattowodu umozliwiajgce swobodne wykonanie montazu
i pomiaréw. Wiokna w ztgczach powinny byC tagczone poprzez spawanie zgodnie
z normg ZN-96/TPSA-006/T.

24.2. Przebudowa i zabezpieczenie kabli swiattowodowych ORANGE
POLSKA S.A.

Prace zwigzane z przebudowg/zabezpieczeniem kabli wykona¢ w sposob
zapewniajgcy najkrotszg przerwe w pracy urzgadzen w terminie uzgodnionym
zOrange Polska S.A. O termin przeprowadzenia prac nalezy wystgpic¢
z pisemnym powiadomieniem z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Roboty
bedzie mozna wykonaé po uzyskaniu akceptacji przedstawionego terminu.

24.21. Przebudowa kabla swiattowodowego linii OKO31626 w km
11+486 do km 11+762

Przebudowie podlega kabel swiattowodowy linii OKA31626 typu XOTKtd16J.
Szczegdty i zakres przebudowy kabla przedstawiono na rysunku numer T-2.

Przed przebudowg kabla swiattowodowego nalezy posadowi¢ nowy zasobnik
kablowy i wybudowac po nowej trasie rurocigg kablowy z zastosowaniem rury typu
HDPE@40/3,7 z warstwg poslizgowag z kolorowym wyrdznikiem, tgczong w studni
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St2 i punkcie ,A” z istniejgcym rurociggiem za pomocg ztgczek skrecanych,
W SposOb zapewniajgcy szczelnosS¢ potgczen. Przy przejsciu poprzecznym
rurociggu przez jezdnie i pod projektowanymi wjazdami nalezy wybudowac¢ go
w rurze ostonowej typu HDPE@125/7,1. Wraz z rurociggiem uktadany jest kabel
miedziany.

W celu przebudowy kabla nalezy wykorzystac istniejgce 15 metrowe zapasy
kabla przy istniejgcej mufie zlokalizowanej w zasobniku kablowym ZZ5 w rejonie
km 11+603. W zasobniku kabel nalezy roztgczy¢ w mufie i wyciggna¢ w kierunku
studni kablowej St2 i punktu ,A”. Nastepnie kabel nalezy wciggng¢ do nowo
wybudowanego rurociggu od St2 i pkt ,A” do nowego zasobnika. W zasobniku
wprowadzi¢ kabel do przeniesionej mufy, wykonaé spawy widkien
Swiattowodowych i ponownie uszczelni¢ mufe. Pozostate zapasy kabla umiesci¢
w zasobniku.

2.4.2.2. Zabezpieczenie linii Swiattowodowej OKO31627 w km 12+200

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy podstawowy i rezerwowy
wybudowany z rur typu HDPE®@40/3,7 wraz z kablem $wiattowodowym linii
OKA31627/48 typu Z-XOTKtsd 48J. Szczegdty i zakres zabezpieczenia
rurociggow przedstawiono na rysunku numer T-3.

Ze wzgledu, ze rurociggi w przedmiotowym obszarze wybudowane zostaty
w rurze obiektowej typu HDPE@125/7,1 nalezy jedynie wykona¢ regulacje
wysokosciowg w celu uzyskania normatywnego zagtebienia rurociggéw od
projektowanej niwelety jezdni na odcinku ok. 18 m. Po wykonaniu regulacji nalezy
nad rurociggami utozy¢ nowg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg, ktorg nalezy
wprowadzi¢ do projektowanych stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych. Do SOP
nalezy wprowadzic takze taSme biegngcg w kierunkach niekolizyjnych.

2.4.2.3. Zabezpieczenie linii Swiattowodowej OKO31626 w km 13+985

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy wybudowany z rury typu
HDPE@40/3,7 wraz z kablem swiattowodowym linii OKA31626 typu XOTKtd 16J.
Szczegdty i zakres zabezpieczenia rurociggdéw przedstawiono na rysunku numer
T-7.

Zabezpieczenie linii polegaé bedzie na zatozeniu na istniejgcy rurocigg
dwudzielnych rur ostonowych typu A110PS na odcinku ,,C”-"D” o dtugosci ok. 22 m
wraz z wykonaniem zagtebienia rurociggu w celu uzyskania normatywne;j
odlegtosci od projektowanej niwelety jezdni. Po tej samej trasie utozona zostanie
réwniez rura przepustowa typu HDPE@125/7,1 do przebudowy kabli miedzianych
utozonych w jednym wykopie z linig swiattowodowg. W celu uzyskania zapasow
na wykonanie zagtebienia linie swiattowodowg nalezy przetozy¢ na odcinku
,D"-"E”. Po wykonaniu regulacji nalezy nad rurociggiem utozy¢ nowg tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg, ktérg nalezy wprowadzi¢ do projektowanych stupkow
oznaczeniowo-pomiarowych. Do SOP nalezy wprowadzi¢ takze tasme biegngca
w kierunkach niekolizyjnych.

2.4.2.4. Zabezpieczenie linii Swiattowodowej OKO31626 w km 16+572

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy wybudowany z rury typu
HDPE@40/3,7 wraz z kablem swiattowodowym linii OKA31626 typu XOTKtd 16J.
Szczegdty i zakres zabezpieczenia rurociggdéw przedstawiono na rysunku numer
T-8.
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Zabezpieczenie linii polega¢ bedzie na zatozeniu na istniejgcy rurocigg
dwudzielnych rur ostonowych typu A110PS wraz z przetozeniem na odcink ,F"-"G”
o dtugosci ok. 22 m oraz z wykonaniem zagtebienia rurociggu w celu uzyskania
normatywnej odlegtosci od projektowanej niwelety jezdni. Po tej samej trasie
utozona zostanie réwniez rura przepustowa typu HDPE@110/6,3. Po wykonaniu
regulacji nalezy nad rurociggiem utozy¢ nowg tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza,
ktorg nalezy wprowadzi¢ do projektowanych stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych.
Do SOP nalezy wprowadzic takze tasme biegngca w kierunkach niekolizyjnych.

2.4.2.5. Przebudowa kabla swiattowodowego linii OKO31626 w km
35+620 do km 35+648

Przebudowie podlega kabel swiattowodowy linii OKA31626 typu XOTKtd16J.
Szczegoty i zakres przebudowy kabla przedstawiono na rysunkach numer T-19
i T-20.

Przed przebudowg kabla swiattowodowego nalezy posadowi¢ dwie studnie
kablowe St3 i St4 typu SK-2 a nastepnie wybudowa¢ po nowej trasie rurocigg
kablowy z zastosowaniem rury typu HDPE@40/3,7 z warstwg poslizgowag
z kolorowym wyrdznikiem, tgczong w studni St3 i St4 z istniejgcym rurociggiem za
pomocg ztgczek skrecanych w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ potgczen. Przy
przejsciu poprzecznym rurociggu przez jezdnie nalezy wybudowaé go w rurze
ostonowej typu HDPE@125/7,1. Wraz z rurociggiem uktadane sg kable miedziane.

W celu przebudowy kabla nalezy wykorzystac¢ istniejgce 20 metrowe zapasy
kabla przy istniejgcej mufie zlokalizowanej w zasobniku kablowym ZP09
(Rys. T-20). W zasobniku kabel nalezy roztgczy¢ w mufie i wyciggnaé¢ w kierunku
studni kablowej St4. Nastepnie kabel nalezy wciggng¢ do nowo wybudowanego
rurociggu od St4 i poprzez St2 i istniejgcy rurocigg ponownie do zasobnika.
W zasobniku  kabel wprowadzi¢ do mufy, wykonaé spawy widkien
Swiattowodowych i ponownie uszczelni¢ mufe. Pozostate zapasy kabla umiesci¢
w zasobniku.

2.4.2.6. Zabezpieczenie linii swiattowodowej OKD408 w km 38+098 do
km 38+142

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy wybudowany z rury typu
HDPE@40/3,7 wraz z kablem swiattowodowym linii OKD408 typu XOTKtd 24J.
Szczegdty i zakres zabezpieczenia rurociggéw przedstawiono na rysunku numer
T-22. Razem z linig $wiattowodowg utozony jest rowniez kabel miedziany.

W pierwszej kolejnosci nalezy posadowi¢ dwie studnie kablowe St7 i St8 typu
SK-2 na trasie istniejgcego rurociggu. Zabezpieczenie linii polega¢ bedzie na
zatozeniu na istniejgcy rurociag dwudzielnych rur ostonowych typu A110PS na
odcinku od St7 do St8 o dtugosci ok. 49 m wraz z wykonaniem zagtebienia
rurociggu w celu uzyskania normatywnej odlegtosci od projektowanej niwelety
jezdni. Ponadto po nowej trasie utozony zostanie nowy rurocigg z zastosowaniem
rury typu HDPE@40/3,7. Kohce rury uszczelni¢. Przy przejsciu poprzecznym przez
projektowang jezdnie rurocigg wybudowany zostanie w rurze przepustowej typu
HDPE@110/6,3. Po wykonaniu regulacji wysokosciowej nalezy nad rurociggiem
utozy¢ nowg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg.

stronanr 9



2.4.2.7. Przebudowa kabla swiattowodowego linii OKD408 w km 41+095
do km 41+350

Przebudowie podlega kabel swiattowodowy linii OKD408 typu XOTKitd 24J.
Szczegdty i zakres przebudowy kabla przedstawiono na rysunkach numer T-24.

Przed przebudowg kabla swiattowodowego nalezy posadowi¢ dwie studnie
kablowe St13 i St14 typu SK-2, a nastepnie wybudowac po nowej trasie rurociag
kablowy z zastosowaniem rury typu HDPE@40/3,7 z warstwg poslizgowag
z kolorowym wyréznikiem, tgczong w studni St13 z istniejgcym rurociggiem za
pomocg zigczki skrecanej w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ potgczen. Przy
przejsciu poprzecznym rurociggu przez jezdnie nalezy wybudowaé go w rurze
ostonowej typu HDPE@110/6,3 i HDPE@125/7,1.

Przebudowa kabla wykonana zostanie bez dodatkowej wstawki kablowej
z faktu zmniejszenia sie dtlugosci trasowej linii po nowej trasie oraz
z wykorzystania istniejgcego zapasu kabla ok. 20 m w zasobniku kablowy ZZ,
zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z drogg gruntowg dz. nr 905 w km
41+323. W celu przebudowy kabla $wiattowodowego nalezy przecigC istniejgcy
kabel w miejscu zaznaczonym na rysunku w punkcie ,PP1”. Jeden koniec
przeciggng¢ do studni kablowej St14, a drugi przeciggngé do studni kablowej
St13. Zasobnik ZZ zlikwidowac¢. Nastepnie od St13 wciggngé wczesnigj
wyciggniety kabel do nowo wybudowanego rurociggu do studni kablowej St14.
W St14 wprowadzi¢ kabel do projektowanej mufy, wykona¢ spawy widkien
Swiattowodowych i uszczelni¢ mufe. Zapasy kabla po ok 28 m z kazdej strony
mufy umiesci¢ na projektowanym stelazu.

24.3. Zabezpieczenie urzadzen Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego
w km 16+590

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy wybudowany z czterech rury typu
HDPE®@40/3,7 wraz z kablami swiattowodowymi sieci SSPW. Szczegotly i zakres
zabezpieczenia rurociggu przedstawiono na rysunku numer T-8.

Zabezpieczenie linii polega¢ bedzie na zatozeniu na istniejgcy rurocigg
dwudzielnych rur ostonowych typu A160PS wraz z przetozeniem na odcinku
L,H”-"I" 0 dlugosci ok. 22 m oraz z wykonaniem zagtebienia rurociggu w celu
uzyskania normatywnej odlegtosci od projektowanej niwelety jezdni. Po tej samej
trasie ulozona zostanie réwniez rura przepustowa typu HDPE@125/7.1. Po
wykonaniu regulacji nalezy nad rurociggiem utozy¢ nowg tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg, ktérg nalezy wprowadzi¢ do projektowanych  stupkéw
oznaczeniowo-pomiarowych. Do SOP nalezy wprowadzi¢ takze tasme biegngca
w kierunkach niekolizyjnych.

24.4. Zabezpieczenie urzadzen Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego
w km 38+133 do km 38+142

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy wybudowany z czterech rury typu
HDPE®@40/3,7 wraz z kablami swiattowodowymi sieci SSPW. Szczegotly i zakres
zabezpieczenia rurociggu przedstawiono na rysunku numer T-22.

W pierwszej kolejnosci nalezy posadowi¢ dwie studnie kablowe St9 i St10
typu SK-2 (studnie wyposazyé w ramy i pokrywy antywtamaniowe na zamek typu
Abloy) na trasie istniejgcego rurociggu. Zabezpieczenie linii polega¢ bedzie na
zatozeniu na istniejgcy rurociag dwudzielnych rur ostonowych typu A160PS na
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odcinku od St9 do Stl10 o dlugosci ok. 48 m wraz z wykonaniem zagtebienia
rurociggu w celu uzyskania normatywnej odlegtosci od projektowanej niwelety
jezdni. Ponadto po nowej trasie utozony zostanie nowy rurocigg z zastosowaniem
czterech rury typu HDPE@40/3,7. Przy przejsciu poprzecznym przez projektowang
jezdnie rurocigg wybudowany zostanie w rurze przepustowej typu HDPE@125/7,1.
Konce rur uszczelnic. Po wykonaniu regulacji wysokosciowe] nalezy nad
rurociggiem utozy¢ nowg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg.

2.4.5. Zabezpieczenie urz gdzen Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej Urz edu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego
w km 41+862 do km 41+899

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy wybudowany z czterech rury typu
HDPE@40/3,7 wraz z kablami swiattowodowymi sieci SSPW. Szczegoly i zakres
zabezpieczenia rurociggu przedstawiono na rysunku numer T-24.

Zabezpieczenie linii polega¢ bedzie na zalozeniu na istniejgcy rurocigg
dwudzielnych rur ostonowych typu A160PS wraz z przetozeniem na odcinku
PL1-"P2" i P3"-"P4” o dlugosci ok. 6 i 22 m oraz z wykonaniem zagtebienia
rurociggu na diugosci ok. 48 m w celu uzyskania normatywnej odlegtosci od
projektowanej niwelety jezdni i rowu odwadniajgcego. Na odcinku ,P3"-"P4” po tej
samej trasie utozona zostanie rowniez rura przepustowa typu HDPE@125/7.1. Po
wykonaniu regulacji nalezy nad rurociggiem utozyé nowg tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg, ktérg nalezy wprowadzi¢ do projektowanych  stupkéw
oznaczeniowo-pomiarowych. Do SOP nalezy wprowadzi¢ takze tadme biegnacg
w kierunkach niekolizyjnych.

2.4.6. Przebudowa urz gdzen Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodnigj
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego w km
41+080 do km 41+328

Przebudowie podlega rurocigg kablowy wybudowany z czterech rury typu

HDPE@40/3,7 wraz z kablami S$wiattowodowymi sieci SSPW:
* linia SFE-001/48J z kablem typu Z-XOTKtsd 48J
* linia DYE-003/120J z kablem typu Z-XOTKtsd 120J

Szczegoty i zakres przebudowy kabli przedstawiono na rysunku numer T-24.
Przed przebudowg kabli swiattowodowych nalezy posadowi¢ na trasie rurociggu
dwie studnie kablowe Stll i St12 typu SKR-2 (studnie wyposazy¢ w ramy
I pokrywy antywtamaniowe na zamek typu Abloy), a nastepnie wybudowac po
nowej trasie 4-rurowy rurocigg kablowy z zastosowaniem rury typu HDPE@40/3,7
z warstwg poslizgowg z kolorowymi wyréznikami (N,Cz,Z,Bi), tgczonymi w studni
Stll i Stl12 z istniejgcym rurociggiem za pomocg ztgczek skrecanych w sposob
zapewniajgcy szczelnos¢ potgczen. Przy przejsciu poprzecznym rurociggu przez
jezdnie nalezy wybudowa¢ go w rurze ostonowej typu HDPE@125/7,1. Nad
rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Przebudowa kabli wykonana zostanie bez dodatkowych wstawek kablowych
dzieki wykorzystaniu istniejgcych zapaséw kabli w zasobnikach NO3 i NO4
i studniach Z04 i Z05 (gtownie z NO3). W celu przebudowy kabli swiattowodowych
nalezy roztgczy¢ kable w istniejgcej mufie ZP1 w studni Z05 (arkusz 16 projektu
powykonawczego E1.01 - Sidra. Nastepnie konce kabli przeciggngé do studni
St12 i ponownie wciggna¢ do nowego rurociggu od Stl2 do Stll i dalej do
istniejgcego rurociggu do studni Z05. Kable wprowadzi¢ do mufy wykona¢ spawy
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widkien Swiattowodowych i uszczelnic mufe ZP1. Odtworzycé/naniesc
powykonawczo zapasy kabli.

Po zmontowaniu kabli nalezy wykonaé na wszystkich widknach pomiary
reflektometryczne dla fali 1310 nm i 1550 nm oraz pomiary transmisyjne
ttumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka regeneratorowego pomiedzy
przetgcznicami. Charakterystyki reflektometryczne zarejestrowaC na nosnikach
pamieci i przekaza¢ witascicielowi infrastruktury SPPW wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Zmierzone charakterystyki linii powinny by¢ opatrzone opisem,
zawierajgcym nazwe i numer linii oraz rodzaj i numer przyrzadu, ktérym wykonano
pomiar. Ttumiennos¢ wykonanych spoin ztgczy musi spetnia¢ warunek taki, aby
ich $rednia ttumienno$¢ dla catego odcinka regeneratorowego nie przekraczata
wartosci: 0,15 dB/ztacze (dla odcinkow posiadajgcych nie wiecej niz 10 ztgczy)
oraz 0,08 dB (dla odcinkéw posiadajgcych ponad 10 ztgczy).

2.4.7. Przebudowa urzadzen Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoédztwa Podlaskiego w km
41+330 do km 41+885

Przebudowie podlega rurocigg kablowy wybudowany z czterech rury typu

HDPE@40/3,7 wraz z mikrokablami swiattowodowymi sieci SSPW:
* linia SAE-001/48J z kablem MK-LX6-48J-SM2-PE-BK
* linia DYE-002/36J z kablem MK-LX6-36J-SM2-PE-BK

Szczegodty i zakres przebudowy kabli przedstawiono na rysunku numer T-24.
Przed przebudowg kabli Swiattowodowych nalezy posadowi¢ nowg studnie
kablowg St16 typu SKR-2 (studnie wyposazy¢ w rame i pokrywe antywtamaniowg
na zamek typu Abloy), a nastepnie wybudowac¢ po nowej trasie na odcinku od
St15 do istniejgcej studni St17 oraz na odcinku od ,P6” do "P5” 4-rurowy rurociag
kablowy z zastosowaniem rury typu HDPE@40/3,7 z warstwg poslizgowag
z kolorowymi wyréznikami (N, Cz, Z, Bi), tgczonymi w punktach ,P6” i ,P5”
Z istniejgcym rurociggiem za pomocg ztgczek skrecanych w sposob zapewniajgcy
szczelnos¢ potgczen. Od ,P7” do St16 oraz od St16 do ,P8” nalezy wybudowac
jedng rure typu HDPE@40/3,7 w dowigzani do rurociggu ,ts”. Przy przejsciu
rurociggow przez jezdnie nalezy wybudowaé go w rurze ostonowej typu
HDPE@125/7,1. Nad rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg. Do
wybudowanych rurociggbw nalezy wciggng¢ mikrorurki MT-SM18-LROH
w kolorystyce R, BL, GR, W. Przebudowa kabli wykonana zostanie bez
dodatkowych wstawek kablowych dzieki wykorzystaniu istniejgcych zapasow kabli
w zasobniku ZZ37 i w studni St17. W celu przebudowy kabli swiattowodowych
nalezy roztgczy¢ kable w mufach ZP30 i ZP1 w zasobniku ZZ37. Jeden koniec
kabli przeciggng¢ do punktu ,P7” i ponownie wciggngé¢ do St16 poprzez nowg
rure. Drugi koniec kabli wyciggng¢ do punktu ,P5” i wciggng¢ do nowego
i istniejgcego rurociggu do studni St16. W St16 wprowadzi¢ kable do muf,
wykona¢ spawy wiokien swiattowodowych i ponownie uszczelni¢ mufy. Zapasy
kabli przy mufach umiesci¢ na projektowanych stelazach.

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ na wszystkich widknach pomiary
reflektometryczne dla fali 1310 nm i 1550 nm oraz pomiary transmisyjne
ttumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka regeneratorowego pomiedzy
przetgcznicami. Charakterystyki reflektometryczne zarejestrowaé na nosnikach
pamieci i przekaza¢ witascicielowi infrastruktury SPPW wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Zmierzone charakterystyki linii powinny by¢ opatrzone opisem,
zawierajgcym nazwe i numer linii oraz rodzaj i numer przyrzgdu, ktorym wykonano
pomiar. Thumiennos¢ wykonanych spoin ztgczy musi spetnia¢ warunek taki, aby
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ich $rednia ttumienno$¢ dla catego odcinka regeneratorowego nie przekraczata
wartosci: 0,15 dB/ztacze (dla odcinkow posiadajgcych nie wiecej niz 10 ztgczy)
oraz 0,08 dB (dla odcinkéw posiadajgcych ponad 10 ztgczy).

Przebudowe kabli nalezy przeprowadzi¢ w réznych terminach uzgodnionych
z Urzedem Marszatkowskim, w taki sposdb aby zachowana byta ciggto$é
optyczna kabli Swiattowodowych w przynajmniej jednej relacji sktadajgcej sie
z kabla dystrybucyjnego i Swiattowodowego.

24.8. Przebudowa kabla swiattowodowego 48J IDEALAN Sp.J.

W rejonie projektowanej drogi wojewddzkiej od km 37+584 do km 37+969
przebiega kabel sSwiattowodowy typu Z-XOTKtsd 48J (4x12J)/1,8 utozony
w rurociggu kablowym z rury typu RHDPE@40/3,7. Szczegdty i zakres przebudowy
kabla przedstawiono na rysunku nr T-21. Przed przebudowg kabla
Swiattowodowego nalezy wybudowa¢ po nowej trasie rurocigg kablowy
z zastosowaniem rury typu RHDPE@40/3,7 z warstwg poslizgowg z kolorowym
wyréznikiem, tgczong w studni St5 z istniejacym rurociggiem za pomocg ztgczki
skrecanej, w sposOb zapewniajgcy szczelno$¢ potgczen. Przy przejsciu
poprzecznym rurociggu przez jezdnie i pod projektowanym wjazdem nalezy
wybudowaé¢ go w rurze ostonowej typu HDPE@110/6,3. Przebudowa kabla
wykonana zostanie bez dodatkowej wstawki kablowej z wykorzystaniem
istniejgcego zapasu kabla (ok. 100m) w zasobniku kablowy zlokalizowanym
w rejonie skrzyzowania z drogg gruntowg w km 37+583 i dz. nr 28/1. W celu
przebudowy kabla swiattowodowego nalezy przecigé istniejgcy kabel w miejscu
zaznaczonym na rysunku w km ok. 37+943. Jeden koniec przeciggna¢ do studni
kablowej St6, a drugi przeciggngé do studni kablowej St5. Nastepnie nalezy
przeciggng¢ ok 45 m kabla z zasobnika do studni St5, a potem wciggngc
przeciggniety zapas i wczesniej wyciggniety kabel (od miejsca przeciecia kabla)
do nowo wybudowanego rurociggu do studni kablowej St6. W St6 wprowadzi¢
kabel do projektowanej mufy, wykona¢ spawy widkien sSwiattowodowych
i uszczelni¢c mufe. Zapasy kabla po ok 25 m z kazdej strony mufy umiesci¢ na
projektowanym stelazu. Prace zwigzane z przebudowg kabla wykonaé w sposoéb
zapewniajgcy najkrotszg przerwe w pracy urzgadzen w terminie uzgodnionym
z wtascicielem. O termin przeprowadzenia prac nalezy wystgpi¢ z pisemnym
powiadomieniem z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Roboty bedzie mozna
wykonac po uzyskaniu akceptacji przedstawionego terminu.

2.49. Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych sieci HAWE Telekom
Sp. z o0.0. oraz |Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
Poznanskiego Centrum Superkomputerowo — Sieciowego oraz
SSPW

W rejonie projektowanej drogi wojewddzkiej w km ok. 41+333 przebiegajg
urzgdzenia telekomunikacyjne HAWE Telekom Sp. z o0.0., Instytutu Chemii
Budowlanej PAN Poznanskiego Centrum Superkomputerowo — Sieciowego oraz
SSPW w postaci pieciu rur typu HDPE@40/3,7 oraz kabla miedzianego typu
XzTKMXpw 2x2x0,6. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé lokalizacje
istniejgcej sieci w terenie z wykorzystaniem aktualnych map sytuacyjno-
wysokosciowych, detekcji kabla lokalizacyjnego oraz wykonaniem przekopdw
probnych. Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych (pokazanych na rysunku nr
T-25) nalezy wykona¢ na odcinku, ktéry znajdzie sie pod projektowang jezdnig
i na skrzyzowaniu z innymi sieciami. tgczna dtugos¢ odcinka podlegajgcego
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2.5.

zabezpieczeniu, od konca istniejgcej rury obiektowej nr 1066 do punktu ,PK”,
wynosi ok 9 mb. Wykonanie zabezpieczenia polegaC bedzie na ostroznym
odkopaniu istniejgcych urzgdzen i zatozeniu na nie dwudzielnych rur ostonowych
typu A160PS, konce rur zabezpieczyé przed zamuleniem. Nalezy przy tym
zachowa¢ minimum 1,2 m zagtebienia urzgdzen od powierzchni projektowane;j
nawierzchni drogowej oraz 0,5 m odlegtosci pionowej nad innymi sieciami.
Zagtebienie urzadzeh wykona¢ po tym samym Sladzie. Wszelkie prace
odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego i pod nadzorem stuzb technicznych wtascicieli. O terminie
przeprowadzenia prac nalezy wystgpi¢ z pisemnym powiadomieniem do
wiascicieli z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Roboty bedzie mozna
wykonac po uzyskaniu akceptacji przedstawionego terminu.

2.410. Przebudowa urzadzen teletechnicznych EXATEL S.A.

Kolidujgce urzadzenia teletechniczne przebudowane zostang na koszt i za
staraniem wtasciciela sieci — zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem. Przebudowa
w aspekcie formalno—prawnym moze zosta¢ wykonana w oparciu o dokumentacje
budowlang opracowang w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej, lecz
dokumentacja wykonawcza jest do opracowania po stronie witasciciela sieci.
Natomiast obowigzkiem Inwestora/Wykonawcy przebudowy drogi jest
powiadomienie wtasciciela kolidujgcej sieci o przystgpieniu do realizacji inwestycji
na minimum 2 tygodnie wczesnie;j.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie
z planem zbiorczym Kkolizji i z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowac¢ w przypadku zblizenh i skrzyzowan projektowanych sieci z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w przypadku
skrzyzowan i zblizen do innych sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb technicznych odpowiedniej branzy. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcych kabli swiattowodowych, zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej
inwestycji, do zageszczania gruntu w odlegtosci min. 2 m od kabli nie wolno
stosowa¢ metod wibracyjnych. Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen
teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych wiascicieli
kabli sSwiattowodowych. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej powinna by¢
wykonana przez firme specjalistyczng w zakresie roboét telekomunikacyjnych
posiadajgcg niezbedne doswiadczenie w tym zakresie.

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ o zgode
(pisemnie) na przeprowadzenie robot do wiascicieli sieci i urzgdzen
telekomunikacyjnych. Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen
teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
inormami. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z przebudowg sieci
telekomunikacyjnej nalezy przestrzegaC przepisow w zakresie BHP oraz
przepisdw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakohczeniu robét nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji
odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng
powykonawczg wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacjg geodezyjng
wybudowanych urzgdzen teletechnicznych.

Opracowat: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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3. Przedmiar Robét

Opis pozycji, wyliczenie ilo $Ci robot

llo s¢

Krot. | Jedn.

Przebudowa urz  adze n teletechnicznych sieci miedzianej OPL zakres Rys.
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5

T1-T7-wg

1.001

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Ill

szt

1.002

Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0s6b
nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa
ryglowana ci  ezka czynna PCcz

szt

1.003

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoli niowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go, Z WCi

aganiem

rur przepustowych (kategoria gruntu l1-1V), diugo $¢ do 10-m, rura

HDPE 110-mm, naktady na 1 przepust

szt

1.004

Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoli niowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go, Z WCi

aganiem

rur przepustowych (kategoria gruntu ll1-1V), diugo $¢ do 10-m, rura

HDPE 110-mm, naktady na 1-m

39

1.005

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr e
grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel

cznie,

899

1.006

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr e
grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, ka zdy nast
kabel

cznie,
epny

162

1.007

Wprowadzenie kabla do szafy kablowej, kabel do Fi-1 5-mm - poz.

zast epcza

1.008

Wprowadzenie kabla do stupka kablowego, kabel do Fi -15-mm -
zast epcza

poz.

1.009

Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 110/6,3 w wykop ie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

187

1.010

Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

60

1.011

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem
otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A110PS

R=0,955 M=1,000 S=1,000

22

1.012

Monta z i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z jedn
ustojow a w terenie ptaskim, dlugo $¢ stupa 7 m, kategoria gruntu |11

abelk a

szt

1.013

Monta z poprzecznikdéw Malico o 11 otworach na stupach poje dynczych

stoj acych

szt

1.014

Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla
rur g ochronn a, kabel do Fi-15-mm - wpr. kabli abonenckich

1.015

Whprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla
rur g ochronn a, kabel do Fi-15-mm - wpr. kabli rozdzielczych

1.016

Monta z uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt

kategorii lll, gt eboko s¢ 3:m

szt

1.017

Monta z uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt

kategorii lll, ka zde nast epnel5mgt eboko sci

szt

1.018

Monta z skrzynki stupowe;j

szt

1.019

Monta z zespotdwt  aczéwek szczelinowych 2-stronnych,
zabezpieczonych, t aczOwki w zespole o 10 parach zaciskow

szt

1.020

Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej

obwod

1.021

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe j, podnoszenie z

ziemi, kabel 6semkowy o srednicy zewn  etrznej do 15 mm -
przewieszenie istn. kabli

12

1.022

Monta z zt aczy kabli wypetnionych samono snych z zastosowaniem
pojedynczych t acznikbw  zytizt aczy KM1 - poz. zast epcza

zt acze

1.023

Monta z zt aczy rownoleglych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych t acznikéw  zyti

oston KM1, kabel matoparowy

zt acze

1.024

Monta z zt aczy rownoleglych kabli wypetnionych uto zonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych } acznikéw
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 pa rach

zyhi

zt acze

1.025

Monta z zt aczy rownoleglych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych } acznikéw  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par ach

zt acze

1.026

Monta z zt aczy rownoleglych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych } acznikéw  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 par ach

zt acze

1.027

Monta z zt aczy rownoleglych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych } acznikéw  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 par ach

zt acze
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Zybi
Pisanie tekstu
3.


Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.

1.028 Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 par ach 2 zt acze
1.029 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 pa rach 5 zt acze
1.030 Pomiary ko rnicowe pr adem statym, kabel o liczbie par-10 8 odcinek
1.031 Pomiary ko ncowe pr adem statym, kabel o liczbie par-30 1 odcinek
1.032 Pomiary ko ricowe pr adem statym, kabel o liczbie par-50 1 odcinek
1.033 Pomiary ko ncowe pr adem statym, kabel o liczbie par-100 3 odcinek
1.034 Pomiar ttumienno scizbli  zno- i zdalnoprzenikowej przy jednej

czestotliwo  sci, kabel o liczbie par-100 3 odcinek
1.035 Zdemontowanie przewoddéw zawieszonych na hakach lub miejscach

zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkod, 1 pr zewod,

Fi-1.2-2:mm - poz. zast epcza. 0,055 km
1.036 Zdemontowanie stupdw pojedynczych bez szczudet w te renie ptaskim,

dlugo $¢ 7 m, grunt kategorii 11l 1 szt

2 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych sieci Sswiattowodowej OPL zakres Rys. T2, T3, T7 - wg

specyfikacji technicznej. Kod robét wg CPV 45232300 -5
2.001 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, mierzony 1 Swiattowdd - pomiary przed przebudow az

jednej strony w jednym oknie - wspétczynnik koryguj acy naktadow 0,5

R=0,500 M=1,000 S=0,500 1 odcinek
2.002 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowod -

pomiary przed przebudow a z jednej strony w jednym oknie -

wspotczynnik koryguj acy naktadow 0,5

R=0,500 M=1,000 S= 0,500 15 odcinek
2.003 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii 1, kabel ponad

Fi-50-mm, pierwszy 63 m
2.004 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych

dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Il 1 szt
2.005 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0s6b

nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa

ryglowanaci  ezka czynna PCcz 1 szt
2.006 Otwarcie i zamkni ecie zasobnikow zt aczowych, zasobnik betonowy

ptaski dla 1 zt acza 1 szt
2.007 Monta z zasobnikow zt aczowych, zasobnik z tworzywa sztucznego

skrzynkowy dla 1 zt acza 1 szt
2.008 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym

r ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach , lruraw

ruroci  agu 0,296 km
2.009 Monta z zt aczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm ,

zt aczki skr  ecane 2 szt
2.010 Badanie szczelno  sci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, ruroci agi

kablowe w ziemi, butla, rury Fi-40-mm 1 odcinek
2.011 Wyci aganie kabla $wiattowodowego z ruroci agu kablowego - poz.

zast epcza 290 m
2.012 Wciaganie kabli $wiattowodowych do ruroci agow kablowych wci  agark a

mechaniczn g z rejestratorem sity, rury z warstw a po slizgow az

link &, kabel w odcinkach 2-km 0,296 km
2.013 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, mierzony 1 Swiattowdd 2 odcinek
2.014 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowéd 30 odcinek
2.015 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden

spajany  sSwiatlowod 1 zt acze
2.016 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za

kazdy nast epny spajany Swiattowéd 15 zt acze
2.017 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, mierzony 1 Swiattowdd 4 odcinek
2.018 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, dodatek za ka zdy nast epny

zmierzony  $wiattowod 12 odcinek
2.019 Pomiary tlumienno $ci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

mierzony 1 $wiattowdd 4 odcinek
2.020 Pomiary ttumienno $ci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn &, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

dodatek zaka  zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 12 odcinek
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Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.
2.021 Monta z stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych SO-P
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt
3 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych sieci miedzianej OPL zakres Rys. T9-T11-wg
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
3.001 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoli niowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go, zwci  aganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu I11-1V), diugo $¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, nakiady na 1 przepust 1 szt
3.002 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoli niowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go, zwci  aganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu I11-1V), diugo $¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady na 1-m 10 m
3.003 Ukladanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr ecznie,
grunt kategorii I, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel 165 m
3.004 Ukladanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr ecznie,
grunt kategorii I, kabel o srednicy do 30 mm, ka zdy nast epny
kabel 36 m
3.005 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 110/6,3 w wykop ie
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 82 m
3.006 Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych t acznikow  zyti
oston KM1, kabel matoparowy 6 zt acze
3.007 Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 pa rach 4 zt acze
3.008 Pomiary ko ricowe pr adem statym, kabel o liczbie par-10 10 odcinek
3.009 Pomiary ko rnicowe pr adem statym, kabel o liczbie par-100 1 odcinek
3.010 Pomiar tumienno scizbli  zno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
czestotliwo  sci, kabel o liczbie par-100 1 odcinek
4 Zabezpieczenie urz adze r teletechnicznych sieci swiattowodowej OPL zakrres Rys. T8 - wg
specyfikacji technicznej. Kod robét wg CPV 45232300 -5
4.001 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii Ill, kabel ponad
Fi-50-mm, pierwszy 22 m
4.002 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 110/6,3 w wykop ie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 22 m
4.003 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem
otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A110PS
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 22 m
4.004 Monta z stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych SO-P
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
5 Zabezpieczenie urz adze n teletechnicznych sieci swiattowodowej SSPW zakres Rys. T8 - wg
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
5.001 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel ponad
Fi-50-mm, pierwszy 22 m
5.002 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 22 m
5.003 Woykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem
otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A160PS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 22 m
5.004 Monta z stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych SO-P
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
6 Przebudowa urz adze n teletechnicznych sieci miedzianej OPL zakres Rys. T13-T24 -wg
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
6.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Ill 2 szt
6.002 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0s6b
nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa
ryglowanaci  ezka czynna PCcz 2 szt
6.003 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoli niowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go,zwci  aganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu Il1-1V), diugo $¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady na 1 przepust 4 szt
6.004 Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoli niowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go,zwci  aganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu ll1-1V), diugo $¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady na 1-m 56 m
6.005 Woykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoli niowo,
przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go,zwci  aganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu ll1-1V), diugo $¢ do 10-m, rura
HDPE 125-mm, naktady na 1 przepust 1 szt
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6.006 Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoli niowo,

przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go,zwci  aganiem

rur przepustowych (kategoria gruntu ll1-1V), diugo $¢ do 10-m, rura

HDPE 125-mm, naktady na 1-m 8 m
6.007 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr ecznie,

grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel 651 m
6.008 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr ecznie,

grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, ka zdy nast epny

kabel 58 m
6.009 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 110/6,3 w wykop ie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 144 m
6.010 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 30 m
6.011 Monta z i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych z jedn abelk a

ustojow a w terenie ptaskim, dlugo $¢ stupa 8.5 m, kategoria gruntu

I 2 szt
6.012 Monta z i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych z dwiema

belkami ustojowymi w terenie ptaskim, diugo $¢ stupa 7 m, kategoria

gruntu Il 1 szt
6.013 Monta z poprzecznikéw Malico o 11 otworach na stupach poje dynczych

stoj acych 3 szt
6.014 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla

rur a ochronn a, kabel do Fi-15-mm - wpr. kabli abonenckich 14 m
6.015 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla

rur a ochronn a, kabel do Fi-15-mm - wpr. kabli rozdzielczych 7 m
6.016 Monta z uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt

kategorii Ill, gt eboko $¢ 3-m 1 szt
6.017 Monta z uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt

kategorii 11, ka zde nast epnel5mgt eboko sci 4 szt
6.018 Monta z skrzynki stupowej 1 szt
6.019 Monta z zespotow t  aczédwek szczelinowych 2-stronnych,

zabezpieczonych, t aczowki w zespole o 10 parach zaciskow 1 szt
6.020 Krosowanie obwodow w skrzynce kablowej 5 obwéd
6.021 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe j, podnoszenie z

ziemi, kabel 6semkowy o srednicy zewn  etrznej do 15 mm -

przewieszenie istn. kabli 25 m
6.022 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe j, podnoszenie z

ziemi, kabel 6semkowy o srednicy zewn  etrznej do 15 mm 24 m
6.023 Monta z zt aczy kabli wypetnionych samono snych z zastosowaniem

pojedynczycht  acznikéw zytizt aczy KM1 - poz. zast epcza 4 zt acze
6.024 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych t acznikow  zyti

oston KM1, kabel matoparowy 8 zt acze
6.025 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych uto zonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 par ach 4 zt acze
6.026 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par ach 3 zt acze
6.027 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 par ach 2 zt acze
6.028 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 par ach 2 zt acze
6.029 Pomiary ko ncowe pr adem stalym, kabel o liczbie par-10 10 odcinek
6.030 Zdemontowanie przewodow zawieszonych na hakach lub miejscach

zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkod, 1 pr zewod,

Fi-1.2-2-mm - poz. zast epcza. 0,119 km
6.031 Zdemontowanie stupéw pojedynczych bez szczudet w te renie ptaskim,

dlugo $¢ 7 m, grunt kategorii 11l 1 szt

7 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych sieci Sswiattowodowej OPL zakres Rys. T19i T20 - wg

specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
7.001 Woykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem

otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A110PS

R=0,955 M=1,000 S=1,000 49 m
7.002 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, mierzony 1 Swiattowdd - pomiary przed przebudow az

jednej strony w jednym oknie - wspétczynnik koryguj acy naktadéw 0,5

R=0,500 M=1,000 S= 0,500 4 odcinek

stronanr 18




Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.

7.003 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowod -

pomiary przed przebudow a z jednej strony w jednym oknie -

wspotczynnik koryguj acy naktadow 0,5

R=0,500 M=1,000 S=0,500 20 odcinek
7.004 Otwarcie i zamkni ecie zasobnikéw zt aczowych, zasobnik betonowy

ptaski dla 1 zt acza 1 szt
7.005 Budowa ruroci agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym

r ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach , 1ruraw

ruroci  agu 0,104 km
7.006 Monta z zt aczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm ,

zt aczki skr  ecane 2 szt
7.007 Badanie szczelno $ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, ruroci agi

kablowe w ziemi, butla, rury Fi-40-mm 1 odcinek
7.008 Wyci aganie kabla Sswiattowodowego z ruroci agu kablowego - poz.

zast epcza 236 m
7.009 Wciaganie kabli $wiattowodowych do ruroci agoéw kablowych wci  agark a

mechaniczn g z rejestratorem sity, rury z warstw a po slizgow az

link a, kabel w odcinkach 2-km 0,232 km
7.010 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, mierzony 1 Swiattowdd 2 odcinek
7.011 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 46 odcinek
7.012 Monta z zt aczy przelotowych na kablach Swiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden

spajany  swiatlowod 1 zt acze
7.013 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za

kazdy nast epny spajany Swiattowdd 23 zt acze
7.014 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, mierzony 1 Swiattowod 4 odcinek
7.015 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, dodatek za ka zdy nast epny

zmierzony  $wiatlowod 20 odcinek
7.016 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

mierzony 1 swiattowdd 4 odcinek
7.017 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

dodatek za ka  zdy nast epny zmierzony Swiattowod 20 odcinek

8 Zabezpieczenie urz adze n teletechnicznych sieci swiattowodowej OPL zakres Rys. T22 - wg

specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
8.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych

dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Il 2 szt
8.002 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0so6b

nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa

ryglowana ci  ezka czynna PCcz 2 szt
8.003 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym

r ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach , 1ruraw

ruroci  agu 0,066 km
8.004 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem

otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A110PS

R=0,955 M=1,000 S=1,000 49 m

9 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych sieci Sswiattowodowej OPL zakres Rys. T24 - wg

specyfikacji technicznej. Kod robét wg CPV 45232300 -5
9.001 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, mierzony 1 Swiattowdd - pomiary przed przebudow az

jednej strony w jednym oknie - wspétczynnik koryguj acy naktadow 0,5

R=0,500 M=1,000 S=0,500 1 odcinek
9.002 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowod -

pomiary przed przebudow a z jednej strony w jednym oknie -

wspotczynnik koryguj acy naktadéw 0,5

R=0,500 M=1,000 S= 0,500 23 odcinek
9.003 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych

dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Ill 2 szt
9.004 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0s6b

nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa

ryglowanaci  ezka czynna PCcz 2 szt
9.005 Monta z stela  zy zapasow kabli $wiattowodowych, monta z w studni 1 szt
9.006 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 110/6,3 w wykop ie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 12 m
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9.007 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12 m
9.008 Otwarcie i zamkni ecie zasobnikow zt aczowych, zasobnik betonowy
ptaski dla 1 zt acza 1 szt
9.009 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym
r ecznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w zwojach , 1ruraw
ruroci  agu 0,263 km
9.010 Monta z zt aczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm ,
zt aczki skr ecane 1 szt
9.011 Badanie szczelno $ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, ruroci agi
kablowe w ziemi, butla, rury Fi-40-mm 1 odcinek
9.012 Wyci aganie kabla Swiattowodowego z ruroci agu kablowego - poz.
zast epcza 299 m
9.013 Wciaganie kabli $wiattowodowych do ruroci agoéw kablowych wci  agark a
mechaniczn g z rejestratorem sity, rury z warstw a po slizgow az
link a, kabel w odcinkach 2-km 0,296 km
9.014 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary monta zowe
z kabla, mierzony 1 Swiattowdd 2 odcinek
9.015 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary monta zowe
z kabla, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 46 odcinek
9.016 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden
spajany  swiatlowod 1 zt acze
9.017 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za
kazdy nast epny spajany Swiattowdd 23 zt acze
9.018 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary ko ncowe
odcinka regeneratorowego z przet acznicy, mierzony 1 Swiattowdd 4 odcinek
9.019 Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary ko ncowe
odcinka regeneratorowego z przet acznicy, dodatek za ka zdy nast epny
zmierzony  $wiattowod 20 odcinek
9.020 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g
transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 swiattowdd 4 odcinek
9.021 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g
transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek za ka  zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 20 odcinek
10 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych sieci swiattowodowej IDEALAN zakres Rys. T21 - wg
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
10.001 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary monta zowe
z przet  acznicy, mierzony 1 Sswiattowdd - pomiary przed przebudow az
jednej strony w jednym oknie - wspétczynnik koryguj acy naktadéw 0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500 1 odcinek
10.002 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe
z przet  acznicy, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowdd -
pomiary przed przebudow a z jednej strony w jednym oknie -
wspotczynnik koryguj acy naktadow 0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500 47 odcinek
10.003 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii 1l 2 szt
10.004 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0sob
nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa
ryglowana ci  ezka czynna PCcz 2 szt
10.005 Monta z stela  zy zapaséw kabli Sswiattowodowych, monta z w studni 1 szt
10.006 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 110/6,3 w wykop ie
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 31 m
10.007 Otwarcie i zamkni ecie zasobnikow zt aczowych, zasobnik betonowy
ptaski dla 1 zt acza 1 szt
10.008 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym
r ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach , lruraw
ruroci  agu 0,403 km
10.009 Monta z zt aczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm ,
zt aczki skr  ecane 1 szt
10.010 Badanie szczelno  s$ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, ruroci agi
kablowe w ziemi, butla, rury Fi-40-mm 1 odcinek
10.011 Przeci aganie kabla $wiattowodowego w ruroci agu kablowym - poz.
zast epcza 45 m
10.012 Wyci aganie kabla $wiattowodowego z ruroci agu kablowego - poz.
zast epcza 383 m
10.013 Wciaganie kabli $wiattowodowych do ruroci agow kablowych wci  agark a
mechaniczn a z rejestratorem sity, rury z warstw a po slizgow az
link &, kabel w odcinkach 2-km 0,403 km
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10.014 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, mierzony 1 Swiattowdd 2 odcinek
10.015 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 94 odcinek
10.016 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden

spajany  swiatlowod 1 zt acze
10.017 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za

kazdy nast epny spajany Swiattowéd 47 zt acze
10.018 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, mierzony 1 Swiattowdd 1 odcinek
10.019 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, dodatek za ka zdy nast epny

zmierzony  $wiatlowod 47 odcinek
10.020 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

mierzony 1 $wiattowdd 1 odcinek
10.021 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

dodatek zaka  zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 47 odcinek

11 Zabezpieczenie urz adze r teletechnicznych sieci Sswiattowodowej SSPW zakres Rys. T22 - wg

specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
11.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ

SKR-2, grunt kategorii Il 2 szt
11.002 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0s6b

nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa

ryglowana ci  ezka czynna PCcz 2 szt
11.003 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e

R=0,955 M=1,000 S=1,000 22 m
11.004 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym

r ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach , 1ruraw

ruroci  agu 0,063 km
11.005 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym

r ecznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w zwojach , dodatek za

kazda nast epnarur e w ruroci agu 0,189 km
11.006 Woykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem

otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A160PS

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 48 m

12 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych sieci Sswiattowodowej SSPW zakres Rys. T24 - wg

specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
12.001 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, mierzony 1 Swiattowdd - pomiary przed przebudow az

jednej strony w jednym oknie - wspétczynnik koryguj acy naktadow 0,5

R=0,500 M=1,000 S=0,500 4 odcinek
12.002 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowod -

pomiary przed przebudow a z jednej strony w jednym oknie -

wspotczynnik koryguj acy naktadoéw 0,5

R=0,500 M=1,000 S= 0,500 248 odcinek
12.003 Wykonanie przepustoéw pod drogami i torami, prostoli niowo,

przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go,zwci  aganiem

rur przepustowych (kategoria gruntu ll1-1V), diugo $¢ do 10-m, rura

HDPE 125-mm, naktady na 1 przepust 3 szt
12.004 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoli niowo,

przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go,zwci  aganiem

rur przepustowych (kategoria gruntu l11-1V), diugo $¢ do 10-m, rura

HDPE 125-mm, naktady na 1-m 30 m
12.005 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoli niowo,

przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go,zwci  aganiem

rur przepustowych (kategoria gruntu ll1-1V), dodate kzaka zdyl1l-m

dtugo sci ponad 10-m, rura HDPE 125-mm 4 m
12.006 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ

SKR-2, grunt kategorii 1l 3 szt
12.007 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0s6b

nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa

ryglowanaci  ezka czynna PCcz 3 szt
12.008 Monta z stela  zy zapaséw kabli $swiattowodowych, monta z w studni 4 szt
12.009 Uktadanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e

R=0,955 M=1,000 S=1,000 82 m
12.010 Woykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem

otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A160PS

R=0,955 M=1,000 S=1,000 28 m
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12.011 Otwarcie i zamkni ecie zasobnikow zt aczowych, zasobnik betonowy

ptaski dla 1 zt acza 3 szt
12.012 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym

r ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach , lruraw

ruroci  agu 0,638 km
12.013 Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-m w wykopie wykonanym

r ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach , dodatek za

kazda nast epnarur ewruroci  agu 2,484 km
12.014 Monta z zt aczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm ,

zt aczki skr  ecane 18 szt
12.015 Badanie szczelno  s$ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, ruroci agi

kablowe w ziemi, butla, rury Fi-40-mm 12 odcinek
12.016 Wciaganie mikrorurek cienko sciennych MT-SM18-LROH sprz ~ etem

mechanicznym, otwér wolny, rury w zwojach, 4xFi-18- mm - poz.

zast epcza 12 m
12.017 Wciaganie mikrorurek cienko sciennych MT-SM18-LROH sprz =~ etem

mechanicznym, otwér wolny, rury w zwojach, 2xFi-18- mm - poz.

zast epcza 664 m
12.018 Przeci aganie kabla $wiattowodowego w ruroci agu kablowym,

przeci aganie zapasow kabli - poz. zast epcza 558 m
12.019 Wyci aganie kabla $wiattowodowego z ruroci agu kablowego - poz.

zast epcza 5852 m
12.020 Wciaganie kabli $wiattowodowych do ruroci agow kablowych wci  agark a

mechaniczn a z rejestratorem sity, rury z warstw a po slizgow az

link &, kabel w odcinkach 2-km 5,888 km
12.021 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, mierzony 1 Swiattowdd 4 odcinek
12.022 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowéd 500 odcinek
12.023 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden

spajany  swiatlowod 4 zt acze
12.024 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za

kazdy nast epny spajany Swiattowéd 248 zt acze
12.025 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, mierzony 1 Swiattowdd 4 odcinek
12.026 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, dodatek za ka zdy nast epny

zmierzony  $wiatlowod 248 odcinek
12.027 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

mierzony 1 swiattowdd 4 odcinek
12.028 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g

transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

dodatek zaka  zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 248 odcinek

13 Zabezpieczenie urz adze r teletechnicznych sieci swiattowodowej HAWE i IChB PAN PCSS zakres

Rys. T25 - wg specyfikacji technicznej. Kod rob6t w g CPV 45232300-5
13.001 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem

otwartym grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A160PS

R=0,955 M=1,000 S=1,000 9 m
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4. Zzestawienie materiatéw

Nazwa materiatu Jedn. llo s¢

Belki ustojowe BUT szt 5
Benzyna do ekstrakgji dm3 1
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,99

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka betonowa) m3 0,06

Cement hutniczy "25" workowany t 0,007

Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow t 0,155

Drut stalowy okr agly mi ekki Fi-4-mm kg 0,3

Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania kg 0,13

Folia polietylenowa izolacyjna kg 0,3

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 12,74

Glowica pogr azalna do uzioméw Galmar 17,2 mm szt 2
Grot stalowy do uzioméw Galmar 17,2 mm szt 2
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 37
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 m 146
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 145
Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 137
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m 108
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 m 27
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,8 m 210
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 423
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 m 42
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 91
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 170
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 m 56
Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 m 207
Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8 m 462
Kapturek termokurczliwy KTK 16/8 szt 9
Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 16
Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 16
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oston szt 52
Korytko ochronne na kable GPC 35.35 Malico szt 12
Lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny kg 8,32

taczniki ekranéw szt 3
L aczniki pojedyncze jedno zytowe szt 50
taczniki  zyt modutowe odgat ezne szt 160
taczniki  zyt pojedyncze odgat ezne szt 102
Mikrorurka MT-SM18-LROH m 738
Mufa zt aczowa termokurczliwa kabli $wiattowodowych kpl 3
Naktadka N 160 szt 6
Naktadka N 190 szt 4
Obejmy OB1 z nakr  etkami szt 8
Osadniki betonowe szt 5
Ostona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona szty wna m 142
Ostona rurowa A 160 PS AROT do kabli, dzielona szty wna m 107
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem kpl 16
Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem kpl 16
Ostona zt acza KM1 kpl 24
Ostonka spoiny swiattowodu szt 364
Parafina rafinowana kg 0,1

Pianka poliuretanowa kg 8,2788

Piasek do betonéw zwyklych m3 0,3

Ptyn po slizgowy dm3 3,5575

Podktadki kwadratowe M20 szt 16
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ow szt 25
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikam i szt 5
Pokrywa ryglowana ci ezka czynna PCcz szt 15
Poprzeczki stalowe szt 10
Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 Malico szt 4
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Zybi
Pisanie tekstu
4.


Nazwa materiatu Jedn. llo s¢

Powietrze spr  ezone z butli m3 40
Przew6d LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 202
Przewéd TDY 2x0,6-mm m 7
Rama RLpd 500x1000 podwéjna samodzielna studni kabl owych telekomunikacyjnych szt 15
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL28 m 30
Rura HDPE Fi-40/3,7 m 4676

Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 583
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm m 270
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/2,9 m 12,6

Rura wspornikowa ze srub g rzymsk g szt 10
Skrzynka kablowa szt 2
Stupek betonowy oznacznikowy pomiarowy szt 10
Stup zelbetowy telekomunikacyjny S 2T 7 szt 2
Stup zelbetowy telekomunikacyjny S 72T 85 szt 2
Spoiwo cynowo-otowiane LC 30 z kalafoni a 5A kg 0,1

Stela z zapasu SZ-2.2 (w studni) kpl 6
Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 10
Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 szt 5
Sruby stalowe sredniodoktadne M16 z nakr etkami i podktadkami kg 42
Sruby stalowe zgrubne M20x 60 z nakr etkami i podktadkami szt 40
Tablica opisowa szt 5
Tasma ostrzegawcza TOL-Opt/10 szer.10cm Uwaga kabel op totelekomunikacyjny m 2188

Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 1715

Uchwyt krzy  zowy do uzioméw Galmar 17,2mm szt 2
Uchwyt odci  agowy PA 06 200 Malico szt 6
Uszczelkiko  ncéw rur HDPE szt 42
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 7
Uziom pr etowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 12
Wietrznik do studni szt 10
Woda m3 0,17

Wspornik 2-kablowy szt 10
Zacisk uziemiaj acy kpl 2
Zasobnik z tworzywa sztucznego kabli swiattowodowych, skrzynkowy kpl 1
Zespbtt  aczdéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 10 kpl 3
Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli $wiattowodowych kpl 5
Z} aczka do uziomoéw Galmar 17,2 mm szt 10
Z} aczka PE-40/ skr ecana szt 24
Z} aczki do rur PVC szt 91
Z} aczki Z 28 szt 6
Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 47
zwir do betonéw zwyktych m3 0,2
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5. Czes¢ graficzna

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

T-8

T-9

T-10

T-12

T-13

T-15

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 0+000.
Schemat przebudowy urzgdzenh teletechnicznych Orange Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 0+140, km
11+000 do 11+770. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych
Orange Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 12+220.
Schemat przebudowy urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 12+810.
Schemat przebudowy urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 13+290.
Schemat przebudowy urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 13+430 do
km 13+490. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dabrowa Biatostocka-Sokotka, km 13+985 do
km 14+010. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 16+570 do
km 16+590. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A. i Urzedu Marszatkowskiego (Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej)

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 18+430 do
km 18+473. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dabrowa Biatostocka-Sokotka, km 19+115 do
km 18+128. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 21+454 do
km 21+460. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dabrowa Biatostocka-Sokotka, km 28+148 do
km 28+157. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 29+890 do
km 30+040. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dabrowa Biatostocka-Sokotka, km 30+402 do
km 30+486. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdétka-Sokdtka, km
314095 do km 31+099. Schemat przebudowy urzadzen teletechnicznych
Orange Polska S.A.
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Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

T-16

T-18

T-19

T-20

T-21

T-22

T-23

T-24

T-25

T-26

T-27

T-28

T-29

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 32+565 do
km 32+571. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, m. Jacowlany
km 33+386. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 34+114 do
km 34+119. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dabrowa Biatostocka-Sokotka, km 35+610 do
km 35+650. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 35+610 do
km 35+650. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A.

Droga woj. nr 673 odcinek Dabrowa Biatostocka-Sokotka, km 37+584 do
km 37+969. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych IDEALAN
S.J.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 38+098 do
km 38+176. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A. i Urzedu Marszatkowskiego (Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej)

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokotka, m. Krasniany
km 39+907. Schemat przebudowy urzgdzen teletechnicznych Orange
Polska S.A. i Urzedu Marszatkowskiego (Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej)

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 41+080 do
km 41+900.

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka, km 41+333.
Schemat zabezpieczenia urzadzenh teletechnicznych HAWE Telecom Sp.
z. 0.0. oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznanskiego Centrum
Superkomputerowo - Sieciowego

Schemat optyczny linii $wiattowodowej OKD 408 w relacji CA Korycin —
CA Sokdtka

Schemat optyczny linii Swiattowodowej OKO 31626 w relacji CA Domuraty
- CA Kuznica

Schemat optyczny linii Swiattowodowej OKO 31627 w relacji CA Dabrowa
Biatostocka — PTK Centertel ,Kopciowka”

Droga woj. nr 673 odcinek Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka. Legenda
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6. Zataczniki
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02380/02/U
z dnia ‘QV—TL listopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr 120, poz.581z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza

Bogdana Markiewicza z dnia 11.09.2002 r., W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikac;ji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Januszowi Bogdanowi Markiewiczowi
urodzonemu 24.07.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentéw zlozonych przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie,

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniccia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikagji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2HT-828-ASQ *

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Orange Polska S.A.
Hurt Biuro Projektéw ARTERIA s.c.

Dostarczanie i Serwis Ustug ul.Sienkiewicza 49 lok. 412
Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 15-002 Bialystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38

www.orange.pl

Biafystok, 27 listopada 2015 r.

Numer pisma: TODDRA-70762-0188/15/KO
Temat: Przebudowa urzadzer telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang budows i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr
673 na odcinku Sokdtka - Dgbrowa Biatostocka,

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2015 r. dotyczace projektowanej budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
673 na odcinku Sokdtka ~ Dagbrowa Biatostocka informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejagcych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowa¢ miedziane doziemne kable telekomunikacyjne magistraine, rozdzielcze i abonenckie na
kolidujgcych odcinkach poza obreb projektowanej jezdni i w obrebie projektowanych i przebudowywanych
przepustow. Przebudowywane kable w migjscach projektowanych zjazdéw uktadaé w rurach osfonowych
typu HDPE ©110/6,3.

2. Przebudowac doziemne kable telekomunikacyjne $wiattowodowe OKD-408, OKO-31326 i OKO-31327 na
kolidujgcych odcinkach poza obreb projektowanej jezdni i w obrebie projektowanych i przebudowywanych
przepustow. Przebudowywane kable w migjscach projektowanych zjazddw uktadaé w rurach ostonowych
typu HDPE ©110/86,3.

3. Przebudowad kolidujgcy stup telefoniczny z doprowadzonym rozdzielczym kablem doziemnym oraz
napowietrznym przytgczem abonenckim w obrebie projektowanego ronda na skrzyzowaniu ul. Witosa,
Mariariska i Reymonta w Sokdice.

4, Istnigjgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej potozenia w miejscach przejsé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ochronng typu A110PS oraz wzdiuz trasy kabla utozyé rure typu HDPE 6110/6,3 i zabezpieczyd jg
obustronnie przed zamuleniem.

5. Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidaciji elementdw infrastruktury teletechniczne;.

6. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005t.

Orange Polska Spétka Akcyjna z sledzlba | w W, (02-326) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedslg p go przez Sad Rej ry dia m.st. W y
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sad pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloscl kapil y s25cym 3.937.072.437 zlotych.




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Przefozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normag ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnosgcig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej] moziwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzert teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska., uzgodnié
z wlascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej na Naradzie
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzgdzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku , ul. Cieszyriska 3, pok. 2F ( sprawe prowadzi Krzysztof Olowski, tel.
85711 50 00 ) , za$§ w zakresie kabli $wiattowodowych w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
0 Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Warszawie , ul. Brzeska 24 bud. C , pok. 2 ( sprawe prowadzi
Michat Fraczkiswicz , tel. 22 666 06 77 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowsg, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnogé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych; o



19.

20.

21,

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. uzycka 2, 81-5637 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wlasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
W prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska rozwigzata taka umowe lub
odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw
koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zakiadkg Zasady
wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kiesrowad na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt,

*  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych,

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robdt,

*  jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajgcych nadzoru.
Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Zbigniew Chmielak

Giowny Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
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= Biatystok, dnia: 18.11.2015r.

DI-VI1.052.35.38.2015
Pan Cezary Kamienski

ARTERIA s.c.
ul. Sienkiewicza 49 lok. 412
15-002 Bialystok

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na przebudowe urzadzen kolidujgcych z budowa i rozbudowag

droqi wojewoddzkiej 673.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2015 r. przesylamy w zatgczeniu warunki techniczne na
przebudowe urzgdzen istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej — wojewodztwo podlaskie” kolidujacych z budowa i rozbudowg drogi wojewddzkiej 673 na
odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z obejsciem miejscowosci. Wraz z projektem
wykonawczym przebudowy urzgdzert SSPW, prosimy o przedstawienie kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub innej przyjetej do O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Grzegorz Stelmaszek

Zataczniki:
- Warunki techniczne WE1.01-2/2015 z dnia 09.11.2015r.

- Uzgodnione projekty budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej 673 — 3 arkusze map.
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Warunki Techniczne nr: Data wydania WT: WT wazne:
WE1 01-2/2015 2015.11.18 12 m-cy od daty wydania
Uzgodnienie na rzecz: Wystepujacy o uzgodnienie:
Podlaski Zarzad Drég Wojewoédzkich Cezay Kamienski
w Bialymstoku ARTERIA s.c.
ul. Elewatorska 6, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412
15-620 Bialystok 15-002 Bialystok
tel. 85 67 67 130 Kontakt tel. 502 297 506
Dotyczy:

Uzgodnienia branzy telekomunikacyjnej SSPW WP na potrzeby budowy i rozbudowy drogi
wojewddzkiej 673 wraz z drogowymi obiektami inzynieryjnymi i niezbedna infrastruktura
techniczng na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokotka wraz z obej$Sciem miejscowosci.

Zaitgczniki do Warunkoéw Technicznych:

1) Projekt budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynieryjnymi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Sokdtka wraz z obej$ciem miejscowosci — 3 arkusze.

2) Projekt powykonawczy relacja E2 styk z obszarem A - arkusz 122, 123, 124, 125, 126, 127,
schemat wyprostowany (fragment).

3) Projekt powykonawczy relacja E1.01 Sidra - arkusz 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22 schemat
wyprostowany.

4) Projekt powykonawczy relacja E1.06 Nowa Kamienna - arkusz 5, 6, 7 schemat wyprostowany
(fragment).

Wybudowana sie¢ telekomunikacyjna podziemna bedaca wiasnoscia Wojewddztwa Podlaskiego

zaznaczona jest na mapach do celéw projektowych symbolem 4to (4t-sspw).
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego Departament Spoteczenstwa Informacyjnego uzgadnia
projekty budowlane przebudowy drogi na nastepujacych warunkach:

1) Wojewddztwo Podlaskie zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac
z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen
i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych
z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac czy wynikajgce;
utraty gwarancji na siec SSPW.

2) Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie¢ 1 metrowg strefe ochronng wokét naszych urzgdzen. W strefie ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ prace recznie.

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych SSPW WP nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

3) W miejscach kolizji infrastruktury SSPW WP z drogami, zjazdami nalezy utozy¢ rury ochronne
dwudzielne zabezpieczajgce oparte na koncach na ustabilizowanym litym gruncie na diugosci
min. 0,5m.

4) Do oznaczenia wszystkich charakterystycznych punktéw na trasie przebudowywanego rurociggu
tj. zmiana trasy, zasobnik zigczowy, przej$cia pod drogami itp. nalezy zastosowaé znaczniki

elektromagnetyczne EMS.
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5) Nalezy odtworzy¢ ciggtos¢ tasmy ostrzegawcze] znajdujgce] sie w potowie gtebokosci
umieszczenia rurociggu oraz ciggtos¢ elektryczng tasmy lokalizacyjnej na catym odcinku
miedzyztgczowym.

6) W przypadku gdy elementy infrastruktury SSPW WP takie jak studnie, stupki odznaczeniowe lub
pomiarowe, zasobniki kablowe wypadajg w drodze lub w infrastrukturze powigzanej z nig nalezy
ja przeprojektowac tak by znajdowaty sie one poza powierzchniami utwardzonymi. W sytuacjach
wyjatkowych gdy warunki techniczne uniemozliwiajg takie rozwigzanie dopuszcza sie
przeniesienie zasobnika wraz z rurociggiem poza powierzchnie utwardzona.

7) W przypadku niwelacji terenu i sptycenia potozenia infrastruktury nalezy doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury SSPWWP,

8) Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawag uszkodzonych elementow infrastruktury
SSPWWP podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor.

9) Projekt wykonawczy uwzgledniajacy powyzsze warunki nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego, ze wskazaniem na Referat Rozwoju
Wojewodzkiej Sieci Szerokopasmowej,

10) Wykonawca prac z 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomi o terminie prac w formie pisemnej
i elektronicznej Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl
oraz Gwaranta Alcatel Construcciones S.A., kontakt pan Krzysztof Kubiciel : e-mail:
krzysztof kubiciel@aldesa.pl , tel: 506616035 podajac w tytule numer powyzszego uzgodnienia
wraz z informacjg czego ono dotyczyto.

11) Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia tego faktu do Urzgd Marszatkowski

Wojewddztwa Podlaskiego pisemnego i na e-mail: sspw@wrotapodiasia.pl (podajac w tytule

numer powyzszego uzgodnienia wraz z informacjg czego ono dotyczyto) w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania prac,

12) W okresie 2 miesiecy od zakonczenia prac Wykonawca dostarczy w formie cyfrowej na e-mail:
sspw@wrotapodlasia.pl inwentaryzacje powykonawcza wraz z dokumentacja fotograficzng

pokazujgca wykonanie niezbednej przebudowy i regulacji SSPW
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INNOWACYINA IDENLANAN conorima o |
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WWW.SOKOLKANET

Na

ROZWOJU REGIONALNEGO

Warunki techniczne na przebudowe linii telekomunikacyjnej Idealan SJ.

wskazanym odcinku drogi w miejscu wystapienia kolizji wybudowany jest rurociag

kablowy RHDPE 40mm z kablem swiattowodowym 48J. Linia telekomunikacyjna jest
fragmentem pracujacej sieci dostepowej FTTH wybudowanej z udzialem s$rodkéw

zewngtrznych w ramach programu 8 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.

L.

8.

9.

10.
11.

12.

Kolidujgcy rurociag kablowy RHDPE o srednicy 40mm nalezy przebudowaé poza
obszar projektowanej drogi i skrzyzowan i umiescié w pasie projektowanej drogi
zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca terenu.

Swiaﬂowodowy kabel magistralny 48J nalezy przebudowa¢ i umiesci¢ w nowym
rurociggu wykorzystujac do przerwania ciggu kablowego lokalizacje najblizszego
zlacza z zapasem kablowym tj. przy skrzyzowaniu z drogg gruntowa na wysokosci
dziatki nr 28/1. W razie potrzeby wskazane zkacze nalezy przesunaé w linii rurociagu
kablowego.

. Kabel swiattowodowy mozna przebudowaé wykorzystujgc czes¢ zapasu kablowego w

wskazanym zlaczu (pozostaly po przebudowie zapas kablowy nie powinien byc
mniejszy niz 50m).

Przefaczenie linii $wiattowodowej dokonaé bez przerw w lacznosci w godzinach
05:00 — 24:00 lub z mozliwie krotkg przerwa maksymalnie do 120 min w godzinach
24:00 - 05:00

Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié z 7 dniowym wyprzedzeniem Idealan
Pod nr tel.694401040 lub e-mail: projektv@idealan.pl

Roziaczenie linii oraz jej polaczenie prosz¢ wykona¢ pod nadzorem osoby z firmy
IdealLAN.

Wykonawca powinien prowadzi¢ wszelkie prace z nalezyta starannos$cia zgodnie ze
sztuka i wilasciwymi normami branzowymi w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia rurociggu i kabla swiattowodowego oraz winien pokryé¢ wszelkie koszty
zwigzane z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych
prac.

Po przelaczeniu i przebudowie linii nieczynne fragmenty infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy zdemontowag.

Na powyzszy zakres nalezy opracowaé wymagang prawem dokumentacje techniczng i
jedna kopie wraz z inwentaryzacja powykonawcza dostarczy¢ Idealan.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspétudziale Idealan.
W niniejszej sprawie wszelkich informacji i wyjasnief udzieli pracownik Idealan pod
nr telefonu 694401040 lub 604104461

Niniejsze warunki nie rodzg zobowiazan dla Idealan SJ.

»Dotacje na Innowacje” ,Inwestujemy w Waszg przyszio$e”
Projekt wspétfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoiju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.



UNIA EUROPEJSKA ||
INNOWACYINA IDENLAN

GOSPODARKA Throar @NTERNET 0 ROZWOJU REGIONALNEGO |
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WWW.SOKOLKANET

Sokoétka, 13.11.2015 1.

Idealan SJ Piekarski Wysztygiel
Os. Centrum 17
16-100 Sokoétka
Biuro projektéw ARTERIA s.c.
UL Sienkiewicza 49 lok.412
15-002 Biatystok

Dotyczy: Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 673 ...

W nawigzaniu do Pafstwa pism z dnia 26.10.2015 dotyczacego wydania warunkéw
technicznych na przebudowe urzadzen teletechnicznych kolidujgcych z budows i rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 673 przedstawiamy ponizej minimalne warunki techniczne ktdre
powinny by¢ spetnione przy przebudowie ww. drogi.

. A
Z powazaniem,
Marcin Piekarski

,Dotacje na Innowacje” ,Inwestujemy w Waszg przysztose”
Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Nasz znak: 17/H/DC/1946KM/11/15 Warszawa, dn. 2015-11-10
Ref. DP: H0237 Lebiedzin-Kuznica, 64-65

Biuro projektow ARTERIA s.c.
Kazimierz Poptawaski,
Cezary Kamienski

ul. Sienkiewicza49 lok. 412
15-002 Biatystok

Dotyczy: Warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury $wiattowodowej HAWE Telekom
kolidujacej z projektowang inwestycja: ,Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Dabrowa
Biatostocka - Sokotka wraz z obej$ciami miejscowosci”.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 2015-10-30 dotyczace ,Budowy i rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 673 wraz 2z drogowymi obiektami inzynierskimi niezbedna infrastrukturg
techniczng na odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci”
HAWE Telekom Sp. z 0.0. z Warszawy potwierdza, ze na obszarze objetym uzgadniang inwestycjgq
znajdujq sie czynny rurociag 5xHDPE40/3,7 oznaczony na mapach geodezyjnych symbolem ,ts”
bedacy witasnosciq HAWE (2 rury), PCSS (2 rury) i SSPW woj. Podlaskiego (1 rura). Niniejszym
pismem przekazujemy warunki techniczne do projektowania zabezpieczenia istniejgcego rurociqgu
w miejscach kolizji.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym zaznaczono istniejacq linie $wiattowodowa w postaci
rurociaggu kablowego S5xHDPE®40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym
wykopie utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci
wykopu utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel $wiattowodowy”.

2. Sposréd 5 rur HDPE®40/3,7 istniejacego rurociagu (oznaczonego na mapach geodezyjnych
symbolem ts) IChB PAN PCSS jest wtascicielem 2xHDPE®40/3,7 (rury z wyrdznikiem
biatym, z6#tym), HAWE Telekom jest wtascicielem 2xHDPE®40/3,7 (czarne rury wyrdznikiem:
czerwonym, niebieskim) oraz SSPW woj. Podlaskiego jest witascicielem 1xHDPE®40/3,7
(czarna rura z wyr6znikiem zielonym). W rurze z wyrdznikiem koloru czerwonego
zainstalowany jest kabel swiattowodowy HAWE Telekom.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE mozliwe sq z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu obiektéw wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odlegto$¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazaé (projektowaé i budowad) w kategoriach
skrzyzowania.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé obowigzkowo lokalizacje istniejacej
linii Swiattowodowej HAWE w terenie, ktéra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna linii
éwiatlowodowych oraz wykonanie wykopéw prébnych i detekcje kabla
lokalizacyjnego. ;

5. We wszystkich punktach skrzyzowan (z gazociagami,  wodociagami,. rurociagami
teletechnicznymi oraz elektroenergetycznymi, kanalizacjami sanitarnymi), infrastruktura H %
Telekom, powinna znajdowaé sie nad innymi instalacjami oraz powinna by¢ os,lﬁl'\lgta
dwudzielna rura ochronna Arot 160 PS. Korice rury ochronnej powinny byé wyprowadzon :
osi skrzyzowania, mierzac wzdtuz kanalizacji kablowej, na odlegtos¢ 1,5 m. Odlegtoéé pionowa :
miedzy rurg ochronng, a pozostatymi elementami uzbrojenia, powinna wynosi¢ co najmnleJ
0,5m.

6. W miejscach, w ktorych infrastruktura HAWE Telekom przecina sie z projektowanymi zjazdami
z drogi wojewodzkiej na magistrali $wiattowodowej HAWE Telekom 2xHDPE40/3,7 -nalezy
zainstalowaé rure ochronng dwudzielng Arot A160PS. Konce rury ochronnej powinny byé
wyprowadzone co najmniej 1,0 m poza krawedzie projektowanych zjazdéw. W przypadku gdy
odlegto$¢ pionowa od goérnej powierzchni rury ochronnej do powierzchni drogi bﬁms WyRosic
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NIP. 691-020-23-18, REGON: 004052152



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

(N
<(>ng hawe telekom

mniej niz 1,0 m, rurociag 2xHDPE40/3,7 nalezy zaglebi¢ po tym samym $ladzie na gtebokosé
co najmniej 1,0 m.

W miejscach gdzie rurociag HAWE Telekom przecina rozbudowywang jezdnie nalezy
zabezpieczyé magistrale $wiattowodowa instalujac na niej dwudzielna rure ochronng Arot
160PS. Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 1,0 m poza krawezniki
lub krawedzie drogi. W przypadku gdy odlegto$¢ pionowa od gérnej powierzchni rury
ochronnej do powierzchni drogi bedzie wynosi¢ mniej niz 1,2 m, rurociag 2xHDPE40/3,7
nalezy zaglebié po tym samym $ladzie na glebokos¢ co najmniej 1,2 m.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociaggu HAWE (odlegtos¢ ponizej 0,5
metra), nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢ do HAWE Telekom
w Warszawie, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac,
wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona
kosztami po zakorczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni
przed ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Sieciq HAWE w Poznaniu
(e-mail: noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64) podajac lokalizacje, date rozpoczecia
i zakoriczenia robét, dane osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komédrkowego.

W przypadku nie dostosowania si¢ do zgtoszeri, o ktérych mowa w pkt.8 oraz pkt.9 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci réwnej
dwukrotnoéci optaty za jedna wizyte nadzoru.

Projekt wykonawczy uwzgledniajacy sposéb zabezpieczenia infrastruktury HAWE
Telekom nalezy uzgodnié z stuzbami technicznymi HAWE Telekom (Departament
Centrum Zarzadzania Siecia w Poznaniu).

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE Telekom, nie bedq obcigzac
wiasciciela linii $wiatlowodowej.

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE Telekom nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé taéma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiatlowodowy”. Po zakonczeniu
prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

Po zakoriczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej oraz
zaktualizowanej mapy inwentaryzacji geodezyjnej z nowymi rzednymi pogtebionego rurociagu
potwierdzong we wiasciwym osrodku geodezyjnym.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE Telekom nie mogq
zaktécaé jej pracy.

Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére w przysztoéci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture Hawe Telekom | jest wazne na okres

12 miesiecy od daty wystawienia. Nalezy osobno uzyska¢ warunki techniczne zabezpieczenia
od pozostatych witascicieli infrastruktury.

Z powazaniem,

HAWE TELEKOM sp. 2 0.0

(/0-486 Warszawa, ul. Franciszka

Nullo 2

tel, 76/851 21 31, fax. 76/85121 33

NIP 691-020-23-18 (&)

Marcin Kloczko
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POZNANSKIE CENTRUM
kPC SS SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE
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Poznan 12.11.2015r

Ldz. 1990/11/15
Biuro projektow
ARTERIA s.c.
ul. Sienkiewicza 49 lok. 412
15-002 Bialystok

UZGODNIENIE

projektu budowy 1 rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynieryjnymi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokotka oraz
sposobu zabezpieczenia istniejacej linii $wiatlowodowej sieci PIONIER relacji Suwatki-Biatystok

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2015r informujemy, ze uzgadniamy projekt
budowy 1 rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynieryjnymi i niezbedna infrastrukturg techniczna na odcinku Dabrowa Bialostocka —
Sokotka. Jednocze$nie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia istniejacej linii
swiattowodowej na skrzyzowaniach 1 prowadzenia prac w jej zblizeniu.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia S$wiatlowodowa
(oznaczona jako ,ts”) sktadajaca si¢ z rurociggu kablowego typu SxHDPE40/3,7 wraz
z uwlozonymi w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glgbokosci jego
posadowienia utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
gtebokosci posadowienia rurociggu kablowego ulozona jest taSma ostrzegawcza
z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy ",

2. IChB PAN PCSS jest wiascicielem czesci infrastruktury linii sktadajacej sig
w szezegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarego z wyroznikiem bialym
i zoltym; w rurze z wyroznikiem bialym uloZony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Suwalki-Bialystok. W sprawie pozostate] czesci
infrastruktury prosimy kontaktowac si¢ z firma HAWE Telekom z siedziba w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacj¢ linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopdéw probnych i/lub za
pomocg lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

4, Wszelkie prace w miejscach zblizen, oraz kolizji nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem wtiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wiascicieli linii Swiattowodowe;.

5. Istniejaca lini¢ Swiatlowodowa w miejscach kolizji nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
dwudzielna zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
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Wszelkie koszty zwiazane z budowa i1 rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 673 wraz
z drogowymi obiektami inzynieryjnymi i niezbedng infrastruktura techniczng oraz koszty
zwiazane z zabezpieczeniem istniejacej linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materiaty
i prace naktadcze) nie beda obciaza¢ wilascicieli linii $wiattowodowej.

Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej powinien wykona¢ wskazany
przez IChB PAN PCSS i HAWE Telekom Sp. z 0.0. wykonawca lub nalezy je prowadzi¢
pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS i/lub HAWE Telekom

Sp. z 0.0. na koszt Inwestora.

Nadzor przedstawicieli wiascicieli linii $wiattowodowej jest platny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

Nalezy z wyprzedzeniem informowaé wiascicieli linii $wiatlowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.l-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer
i date niniejszego pisma:
a) Centrum Zarzadzania Siecia I[ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc(@man.poznan.pl,
b) Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkow
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowat
powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowe] wymagaja wymiany kabla
swiatlowodowego na odcinku miedzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obciazony catoscia kosztdw wymiany kabla 1 usunigciem wszystkich skutkow
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w zwiazku z zerwaniem
transmisji danych.

Z tre$cia niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé¢ wykonawceg robot, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigey.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z-c e
Dyrektdgk 10etyd
Do wiadomosci: dr il z'.fM.

L.

Z powazaniem

HAWE Telekom sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka
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Warszawa, 17.08.2015r.

OSWIADCZENIE

Exatel S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Perkuna 47 oswiadcza, e w

przypadku jakiegokolwiek remontu, przebudowy lub innych prac budowlanych

przy drodze ‘wojewddzkiej nr 673, na obszarze dziafki 525 ob. Sokéika,

kolidujgcych z utozong infrastrukturg telekomunikacyjna przetoiy nalezacy do

Exatel S.A. infrastrukture telekomunikacyjng w terminie wymaganym przez

Inwestora wymienionych robét, na koszt wiasny.
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EXATEL S.A. )
ul. Perkuna 47, tel.: +48 22 340 60 50 infolinia: 22 340 00 00
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: inffo@exatel.pl

Spoika wpisana do rejestry przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym dla m, st. Warszawy
XN Wydziat Gospodarczy, KRS 0000044577
Kapital zakladowy 576 854 559 PLN kapital oplacony w caloéci, NIP: 527-010-45-68
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Starosta Sokolski
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8
16 — 100 Sokotka

Sokétka, dnia 16 grudnia 2015 .

PROTOKOL Nr GKN.6630.185.2015
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa pr;awna art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015r., poz. 520 tj. z p6zn. zm.)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w uczestnikdw jest sytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu :

SIEC ENERGETYCZN, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA, SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACYNA, SIEC KANALIZACJI

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: SOKOLKA, SIDRA, DABROWA BIALOSTOCKA
Obrgb: Sokoétka, Woroniany, Wroczyhszczyzna, Sokolany, Jacowlany, Racewo, Makowlany Kol., Siekierka, Bierwicha,
Stomianka, Moscicha, Lozowo, Nieroéno, Krugto, Grodziszczany, Brzozowo, Stock, Dabrowa Bialostocka
Adres/nr dzialki: droga wojewodzka nr 673
Wnioskodawca: (fnwestor/Projektant). Biuro Projektéw ARTERIA s.c.

Uczestnicy narady koordynacyjnej;

TECHNOLOGICZNEJ (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

- . Podpis
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Uwaga:

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj Dz.U. z 2015 r,, poz. 520, 831)

Kto: wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych — podlega karze grzywny.
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ROZWO)
POLSKI WSCHODNIE)J

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

- UNIA EUROPEJSKA
-|l EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Podlaskie I

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej
PO Biatystok, dnia: 14.01.2016 r.

1o Raly

DSI-V.052.4.3.2016

Pan Cezary Kamienski
ARTERIA s.c.

ul. Sienkiewicza 49 lok. 412
15-002 Biatystok

Dotyczy: Budowy i rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i _niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Dagbrowa Biatostocka wraz z obejsciem

MiejSCoWOoSCi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2016 r. zgtaszamy nastepujgce uwagi do projektu
wykonawczego przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej —
wojewodztwo podlaskie” kolidujgcych z budowg i rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 673:

1) Przebudowe kabli $wiattowodowych SAE-001/48J, DYE-002/36J — relacja E2 styk z obszarem A
oraz SFE-001/48J, DYE-003/120J - relacja E1.01 nalezy przeprowadzi¢ w roéznych terminach
uzgodnionych z Urzedem Marszatkowskim, w taki sposob aby zachowana byta ciggtos¢ optyczna
kabli swiattowodowych w przynajmniej jednej relacji skiadajacej sie z kabla dystrybucyjnego
i szkieletowego;

2) W posadowionych na trasie rurociggu studniach kablowych SKR-2 nalezy zastosowac pokrywy
typu ciezkiego z zabezpieczeniem przed niepowotanym dostepem za pomocg zamkow
systemowych Abloy. W istniejgcej sieci zastosowano studnie kablowe producenta ZPUH
Matuszczyk, Pinczow;

3) Przy przebudowie kable s$wiattowodowe nalezy rozigcza¢ w miejscach spawania odcinkow

) fabrykacyjnych kabli. Na przebudowywanym odcinku w km 41+080 do km 41+328 nalezy
zachowaé cigglos¢ kabla swiattowodowego — dotyczy punktu PP2. W celu przebudowy kabli

| $wiattowodowych nalezy rozigczy¢ kable w mufie ZP1 w studni Z05 arkusz 16 projektu

‘ powykonawczego relacji E1.01 Sidra. Konce kabli przeciggng¢ do studni St12 i ponownie
wciggng¢ do nowego rurociggu od St12 do St11 i dalej do istniejacego rurociggu do studni Z05.

4) W dokumentacji wykonawczej uwzglednic, iz na przebudowywanym odcinku w km 41+330 do km
41+885 zastosowano kabel SJIAD 48J umieszczony w rurze z czerwonym wyroznikiem oraz
kabel SJAD 32J umieszczony w rurze z niebieskim wyréznikiem.

Prosimy przedstawi¢ do zaopiniowania projekt wykonawczy z uwzglednieniem przekazanych uwag.

v N.)“x"Ri.ﬁK‘T()RA
eristwa

Zatgczniki: Grzegorz Stelmaszek
- Projekt powykonawczy relacja E1.01 Sidra - arkusz 16, schemat wyprostowany kabli SAE-
001/48J, DYE-002/36J
- projektu wykonawczy przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej — wojewddztwo podlaskie” kolidujacych z budowg i rozbudowg drogi wojewodzkiej nr
673 -2 egz.
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Inwestor:  Wojew6dztwo Podlaskie | Wykonawca: ALDESA Construcciones S.A.

ROZWOJ
ERLS ECHODIE]

Projekt wspotfinanswoany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej

- UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Podlaskie

Urzqd Marszatkowski
Wojewodztwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyfiskiego 1
15-188 Biatystok

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt
Oddziat w Polsce ul. Postgpu 18, 02-676 Warszawa

Budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Wojewddztwo Podlaskie, obszar E.Sokétka Nr rys. 2
Obiekt Budowa szafy, rurocigqu kablowego wraz z kablami $wiattowodowymi szkieletowym SFE-001/48J,

dystrybucyjnymi DYE-003/120J, DYE-003A/12J w relacji od Kontener 114 (Sokétka) do wezfa dystrybucyjnego w Sidra (114)  Nr ark. 16/87
Stadum | PROJEKT POWYKONAWCZY | e aren. | ssewwe/e/11/ma-113/00 | silo 1:1000
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Typ kabla: Z-X0TKtsd/48J
Dt. trasowa [m] 3741
Df. montazowa [m|: 3990
Df. optyczna [m}: 4006
Typ rury ochronnej. | 16RHDPER40/3,7 BXRHDPEP40/3,7 4xRHDPEP40/3,7
DI. trasowa [m]: 3 64 3674
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DI. trasowa [m]: 3741
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Df. montazowa [m} 4017
Typ rury ochronnej: 16RHDPEP40/3,7 BXRHDPEp40/3,7 4xRHDPEp40/3,7
DI. trasowa [m]: 3 64 3674
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