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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH W RAMACH INWESTYCJI: 

„BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 673  
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU DĄBROWA  
BIAŁOSTOCKA – SOKÓŁKA WRAZ Z OBEJŚCIAMI MIEJSCOWOŚCI” 

1.1.  Przedmiot inwestycji  
Celem opracowania jest rozbiórka 2 obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją budowy  

i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz  z obejściami miejscowości. 
Projekt został sporządzony na podstawie umowy zawartej z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Białymstoku, ul. Elewatorska 6. 
 
1.2.  Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje wyburzenie 1 budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 99/3 
obręb Nierośno gmina Dąbrowa Białostocka i 1 budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 
895, 898 obręb m. Sokółka, gmina Sokółka wraz z elementami towarzyszącymi takimi jak: 
- nawierzchnie utwardzone, 
- ogrodzenia. 
 
1.3.  Rodzaj i zakres robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 

Projekt zakłada jednoetapowe wyburzenie dwóch obiektów budowlanych wraz z urządzeniami 
budowlanymi: 
1. Budynku mieszkalnego drewnianego niezamieszkałego o wymiarach 6,00 x 11,00m, wysokości 

7,28m,  pokrytego dachówką ceramiczną,  na działce o nr 99/3, obręb Nierośno, gmina Dąbrowa 
Białostocka, powierzchnia budynku: ok. 74,0m2 (zał. 6.1) 

2. Budynku gospodarczego drewnianego o wymiarach 4,00 x 14,00m, wysokości 4,5m, pokrytego 
blachą na działce nr 895, 898 obręb m. Sokółka, gmina Sokółka, powierzchnia budynku: ok. 56,5m2  
(zał. 6.2) 

W razie konieczności, należy przeprowadzić częściowe roboty rozbiórkowe takie jak: 
• demontaż drzwi, okien, 
• rozbiórka pokrycia dachu wraz z o obróbkami, 
• rozbiórka konstrukcji dachu, 
• rozbiórka kominów, 
• rozbiórka ścian budynków, 
• rozbiórka fundamentów lub innych konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
• rozbiórka ogrodzeń, bram i furtek, 
• rozbiórka istniejących przyłączy. 
 
Kolejność wykonania robót: 
• zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu budowy, 
• wykonanie odłączenia i demontażu urządzeń instalacji, 
• wykonanie wyburzenia/rozbiórki obiektu, 
• wywóz materiału rozbiórkowego z terenu budowy, 
• likwidacja przyłączy z wywiezieniem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora, 
• wykonanie zasypek i wyrównanie terenu, 
• uporządkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi. 
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Kolejność wyburzeń poszczególnych obiektów pozostawia się do decyzji Kierownika budowy  
i Wykonawcy. Lokalizacja budynków przeznaczonych do likwidacji została przedstawiona na planie 
sytuacyjnym. 
 
1.4. Sposób wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych (technologia 
wykonania) 

Ogólna zasada prowadzenia wyburzenia budynków, polega na przyjęciu realizacji w jednym 
etapie. Zakłada się zastosowanie sprzętu mechanicznego tj. żurawi samochodowych wyposażonych  
w odpowiedni osprzęt, koparko-ładowarek, spycharek gąsienicowych. Przy robotach stosować ogólne 
przepisy bhp, ppoż. oraz przestrzegać wytycznych zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 
dokonania rozbiórek należy do Wykonawcy. Teren rozbiórki należy wygrodzić, uniemożliwiając dostęp 
osób niezwiązanych z robotami. Należy wygrodzić strefę niebezpieczną i umieścić odpowiednie tablice 
ostrzegawcze i informacyjne. Po przygotowaniu terenu rozbiórki należy odciąć instalacje zgodnie  
z opisem technicznym ich dotyczącym.  

W razie konieczności należy przeprowadzić częściowe roboty rozbiórkowe w sposób 
następujący i przy użyciu odpowiednich narzędzi: 
• demontaż drzwi, okien należy przeprowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi takich 

jak: piły, łomy, młotki, wiertarki. Przy demontażu elementów umiejscowionych na wysokości 
należy korzystać z drabin i rusztowań przenośnych, 

• rozbiórkę pokryć dachowych i konstrukcji więźby dachowej należy przeprowadzić korzystając  
z drabin i rusztowa przenośnych przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi tj. młotki, łomy, klucze, 
śrubokręty wiertarki, 

• ściany obiektów wraz z fundamentami mogą być rozbierane przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi 
tj. młoty, łomy, kilofy, młoty udarowe. 

Gruz i elementy pochodzące z rozbiórki należy składować na placu budowy, w miejscu wskazanym 
przez Kierownika robót. Załadunek i wywóz należy przeprowadzić mechanicznie. 
Po wykonaniu prac wyburzeniowych, należy wykonać zasypki z gruntów rodzimych niespoistych, 
drobnoziarnistych, celem wyrównania terenu. Całość terenu po wyburzeniu należy uporządkować i 
ukształtować zgodnie z naturalnymi warunkami terenowymi. 
 
1.5.  Uwagi końcowe 

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.  
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej. 
 
2.  GOSPODARKA ODPADAMI 

Gospodarka odpadami pozostająca z rozbiórek powinna odbywać się zgodnie z Ustawą z dn. 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (dz.u. nr 62, poz.928 z późniejszymi zmianami). W zależności od rodzaju, 
odpady pochodzące z rozbiórki będą wywożone na odpowiednie składowiska i utylizowane  
w odpowiedni sposób.  

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które 
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. Pozostały urobek  
z rozbiórki budynku należy przeznaczyć do utylizacji. Transport materiału z rozbiórki można przewozić 
dowolnym środkiem zabezpieczonym plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed 
odrywaniem się drobnych części. 

 
3.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

1) Zakres: roboty rozbiórkowe. 
2) Sposób rozbiórki: ręczny/mechaniczny. 
3) Zagrożenia: 
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- prace na wysokościach – niebezpieczeństwo upadku, stosować zabezpieczenia, np. rusztowania  
i siatki, 
- prace na dachach pochyłych – prowadzić przy odpowiednim zabezpieczeniu osób i narzędzi przed 
upadkiem z wysokości, 
- prace w wykopach – w trakcie wykonywania fundamentów i ich rozbiórki oraz odkrywek należy 
uważać na możliwość osunięcia się ziemi, 
- prace przy instalacjach elektrycznych prowadzić zgodnie z wymogami, 
- pozostałe prace – wymóg szczególnej uwagi, prace w ubraniach ochronnych, zabezpieczenie 
kończyn, głowy, rusztowania, zabezpieczenia itp. 
4) Kierownik budowy udostępni osobom wyznaczonym do wykonywania robót w/w rozporządzenie  
a przed przystąpieniem do wykonywania robót skontroluje znajomość przepisów BHP przez w/w osoby. 
Osoby wyznaczone do wykonywania robót budowlanych potwierdzą pisemnie zapoznanie się  
z przepisami BHP. 
5) Teren budowy oznakować tablicami „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” (zgodnie z 
wymaganiami BHP). 
6)  Wykopy ogrodzić i oznakować w widoczny sposób. 
7) Wyznaczyć strefy niebezpieczne, wyznaczyć tymczasowe miejsca składowania materiałów do 
odzysku i gruzu z rozbieranych elementów budynku na czas prowadzenia prac. 
8)  Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje w rozbieranych obiektach. 
9)  Zapewnić ciągły dozór prowadzonych robót ze strony kierownika budowy. 
10)  Do robót demontażowych i spawalniczych dopuścić pracowników doświadczonych i znających 
wymagania w/w instrukcji. 
11)  Prace na wysokości, czyli co najmniej 1,0 m powyżej poziomu terenu należy prowadzić  
z zachowaniem szczególnej uwagi i ostrożności. 
12)  Przy prowadzeniu prac w wykopach – w trakcie usuwania fundamentów należy pamiętać  
o możliwości osunięcia się ziemi. 
13) Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
14)  Inne zagrożenia przy wykonywaniu rozbiórki są spowodowane zagrożeniem, jakie wynika  
z demontażu elementów niebezpiecznych. Demontaż, wywóz i utylizację elementów niebezpiecznych 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
15)  Wykonawca prac jest zobowiązany: 
a)  ogrodzić teren prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych, 
b)  umieścić tablice z odpowiednimi zapisami ostrzegawczymi. 
 
4.  OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz.u. 2003 nr 47, poz. 401). 

 
5.  WYKAZ OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

 
 

Lp. Lokalizacja 
[km] Gmina Obręb 

Nr 
działki/ 
działek 

Przeznaczenie 
budynku 

Pow. 
zabudowy 

[m2] 

Kubatura 
budynku 

[m3] 

Wys. 
budynku 

[m] 

1 19+624 Dąbrowa 
Białostocka Nierośno 99/3 mieszkalny 74,0 495,2 7,28 

2 40+720 Sokółka Sokółka 895, 898 gospodarczy 56,5 254,0 4,5 
Razem [m^3 k.b.] 749,2 - 
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6.  FOTOGRAFIE OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI  
 
a) Budynek mieszkalny drewniany  
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b) Budynek gospodarczy drewniany 
 

 
 
 

 
 


