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Stopka redakcyjna 

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich (WDSN) zostały 

opracowane w ramach realizacji zadania „Dostosowanie wytycznych diagnostycznych stanu 

nawierzchni do potrzeb dróg wojewódzkich” (numer umowy: ZDW/2/ND/1/2018) na zlecenie 

następujących Zarządów Dróg: 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

3. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

5. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

6. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 

Podstawą do opracowania Wytycznych diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla dróg 

wojewódzkich była dokumentacja systemu Diagnostyka Stanu Nawierzchni opracowanego 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

                               

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

71.63.14.80-8 – usługi kontroli dróg 

1. Wprowadzenie 

1.1. Systematyczna diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jest warunkiem niezbędnym 

dla obiektywnego i racjonalnego planowania inwestycji oraz prac utrzymaniowych. 

Stanowi ona źródło informacji do zarządzania infrastrukturą drogową, których 

wykorzystanie jest konieczne do określenia racjonalnych przedsięwzięć w ramach 

gospodarowania środkami finansowymi na inwestycje oraz planowanie bieżącego 

utrzymania. 

1.2. Przedmiot zamówienia realizowany jest na podstawie „Wytycznych diagnostyki stanu 

technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich” (dalej: Wytyczne), które stanowią 

integralną cześć niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ). 

1.3. W niniejszym dokumencie Zamawiający określa rodzaj i zakres wykonywanych pomiarów 

oraz terminy organizacyjne. 

1.4. Za każdym razem, kiedy w treści niniejszego OPZ pojawi się zapis, którego 

obowiązywanie zależy od zakresu diagnostyki, możliwe jest jego włączenie (oznaczone 

symbolem „☒”) lub wyłączenie (oznaczone symbolem „☐”). W szczególności dotyczy to 

podprojektów i ich stosowania w obrębie całej sieci lub podsieci. 

1.5. ☐ Zamawiający wyznacza zewnętrznego Konsultanta, który wspiera Zamawiającego na 

etapie przygotowania kampanii diagnostycznej, nadzoru nad pomiarami, kontroli obmiaru, 

oceny stanu i prac analitycznych. 

2. Podstawy prawne 

2.1. Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) 

2.2. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 159, z późn. zm.) 

2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu sporządzania informacji oraz 

gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, 

tunelach oraz promach (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 583, z późn. zm.) 
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2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. (Dz.U. 2005 Nr 67, poz. 582, z późn. 

zm.) 

2.5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 

3. Załączniki 

3.1. Obowiązują następujące załączniki w kolejności ich wymienienia: 

Odsyłacz Nazwa załącznika 

Z1 Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla dróg 

wojewódzkich 

Z2 Podstawowe dane sieciowe (PP-S) 

            

3.2. ☐ Załączniki obowiązują w następującej kolejności:      . 

4. Definicja kampanii diagnostycznej 

4.1. Zakres pomiarów 

4.1.1. Kampanię diagnostyczną należy przeprowadzić dla sieci dróg wojewódzkich określonej 

w podstawowych danych sieciowych, które stanowią załącznik Z2 do niniejszego OPZ. 

4.1.2. ☐ Podprojekty, o których mowa w rozdziale 4.4, należy zrealizować na sieci 

określonej w punkcie 4.1.1. 

4.2. Pasy ruchu objęte kampanią diagnostyczną  

4.2.1. ☐ Kampanię diagnostyczną należy zrealizować na pasach ruchu określonych 

w Wytycznych. 

4.2.2. ☐ Kampanię diagnostyczną należy zrealizować na pasach ruchu określonych 

w załączniku      . 

4.3. Odcinki diagnostyczne 

4.3.1. ☐ Sieć objętą diagnostyką dzieli się na odcinki diagnostyczne zgodnie z Wytycznymi, 

Dział 1, Rozdział 2.4. 

4.4. Zakres podprojektów 

4.4.1. Wykonawca przeprowadzi pomiary dla następujących podprojektów: 

4.4.1.1. ☐ PP-Nx – Równość podłużna (rozdział 5.1), 
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4.4.1.2. ☐ PP-Ny – Równość poprzeczna (rozdział 5.2), 

4.4.1.3. ☐ PP-T – Właściwości przeciwpoślizgowe (rozdział 5.3), 

4.4.1.4. ☐ PP-C – Fotorejestracja cech powierzchniowych (rozdział 5.4), 

4.4.1.5. ☐ PP-U – Nośność (rozdział 5.5), 

4.4.1.6. ☐ PP-K – Konstrukcja nawierzchni (rozdział 5.6), 

4.4.1.7. ☐ PP-F – Fotorejestracja pasa drogowego (rozdział 5.7), 

4.4.1.8. ☐ PP-FS – Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego (rozdział 5.8), 

4.4.1.9. ☐ PP-I – Identyfikacja cech powierzchniowych (rozdział 5.9), 

4.4.1.10. ☐ PP-OW – Ocena wizualna nawierzchni jezdni na podstawie zdjęć pasa 

drogowego (rozdział 5.10). 

4.4.2. Wymagania związane z realizacją poszczególnych podprojektów zostały określone 

w rozdziale 5. 

4.5. Harmonogram kampanii diagnostycznej 

4.5.1. Wykonawca pomiarów dostarczy Zamawiającemu harmonogram realizacji pomiarów 

w terminie       dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający dokona 

akceptacji harmonogramu potwierdzając to stosowną wiadomością za pośrednictwem 

poczty elektronicznej w terminie       dni roboczych. W wyniku ewentualnych uwag 

Zamawiającego, Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu w terminie       dni 

roboczych. 

4.5.2. Spotkanie robocze Zamawiającego i Konsultanta1 z Wykonawcą otwierające projekt 

diagnostyczny obędzie się w ciągu       dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Adres miejsca spotkania:      . Wykonawca pomiarów przedstawi 

Zamawiającemu/ Konsultantowi1 plan realizacji projektu. Obowiązek sporządzenia 

protokołu ze spotkania otwierającego projekt spoczywa na Zamawiającym. 

4.5.3. Przekazanie danych w terminie pośrednim TC, o którym mowa w Wytycznych, 

Dział 20, Rozdział 2, musi nastąpić w ciągu       dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. Zakres danych do przekazania w terminie pośrednim określony jest 

w Wytycznych, Dział 20, Rozdział 2. Przekazanie danych potwierdzane jest protokołem 

przekazania, którego wzór określa Zamawiający. 

                                                           

1 o ile Zamawiający wyznaczył Konsultanta, patrz p. 1.5.  
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4.5.4. Zamawiający dokona kontroli danych, o których mowa w punkcie 4.5.3 w terminie 

      dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę pomiarów danych 

potwierdzonych protokołem przekazania. Kontrola danych zostanie dokonana zgodnie 

z zasadami określonymi w Wytycznych, Dział 20. Wyniki kontroli danych będą 

udokumentowane w postaci raportu z kontroli danych w terminie pośrednim TC, który 

zostanie przekazany Wykonawcy. Odbiór danych w terminie TC potwierdzany jest 

przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego. Wykonawca zobowiązany jest 

do naprawy wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości wykrytych w danych 

przekazanych w ramach terminu pośredniego TC i przekazania poprawionych danych 

w ramach terminu końcowego TK.  

4.5.5. Przekazanie danych w terminie końcowym TK, o którym mowa w Wytycznych, 

Dział 20, Rozdział 2, musi nastąpić w ciągu       dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. Zakres danych do przekazania w terminie końcowym określony jest 

w Wytycznych, Dział 20, Rozdział 2. Przekazanie danych zostanie potwierdzane 

protokołem przekazania, którego wzór określi Zamawiający. 

4.5.6. Zamawiający dokona kontroli danych, o których mowa w punkcie 4.5.5, w terminie 

      dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę pomiarów danych 

potwierdzonych protokołem przekazania. Kontrola danych zostanie dokonana zgodnie 

z zasadami określonymi w Wytycznych, Dział 20. Wyniki kontroli danych 

są udokumentowane w postaci raportu z kontroli danych w terminie końcowym TK, 

który przekazywany jest Wykonawcy pomiarów. 

4.5.7. Wszelkie uzupełnienia i nieprawidłowości w danych, wskazane przez Zamawiającego, 

o których mowa w raporcie z kontroli danych w terminie końcowym TK (patrz rozdział 

4.5.6), zostaną wprowadzone przez Wykonawcę w terminie       dni roboczych od 

daty dostarczenia Wykonawcy raportu z kontroli danych w terminie końcowym TK. 

Działania, które podejmuje Zamawiający w przypadku niespełnienia kryteriów 

jakościowych i terminowych, opisane są w Wytycznych, Dział 20, Rozdział 2. 

4.5.8. Odbiór danych w terminie TK potwierdzany jest przez Zamawiającego protokołem 

odbioru końcowego, który upoważnia Wykonawcę pomiarów do wystawienia faktury. 

Zasady kontroli obmiaru są opisane w Wytycznych, Dział 20, Rozdział 7. Protokół 

odbioru końcowego zawiera informacje o długościach sieci w podziale na podprojekty, 

podlegających rozliczeniu. Długości podlegające rozliczeniu wyznaczane są podczas 

kontroli obmiaru w ramach terminu końcowego TK. 

4.6. Zapewnienie jakości kampanii 
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4.6.1. ☐ Wykonawca pomiarów zobowiązany jest do raportowania postępu pomiarów 

zgodnie z Wytycznymi, Dział 20, Rozdział 3.1. Raporty bieżące są przekazywane przez 

Wykonawcę pomiarów Zamawiającemu na koniec każdego dnia pomiarowego. 

Raporty bieżące przesyłane są pocztą elektroniczną na adres:       do godziny       

kolejnego dnia po wykonaniu pomiarów. Odbiór jest każdorazowo potwierdzany przez 

Zamawiającego. 

4.6.2. ☐ Zamawiający opracowuje raport z postępu pomiarów zgodnie z Wytycznymi, Dział 

20, Rozdział 3.2. Raporty z postępu pomiarów sporządzane są co       dni roboczych 

i przesyłane są Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie       dni roboczych. 

Odbiór jest każdorazowo potwierdzany przez Wykonawcę. 

4.6.3. ☐ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli własnej zgodnie 

z  Wytycznymi, Dział 20, Rozdział 4. Kontrolę własną prowadzi się niezależnie dla 

każdego systemu pomiarowego wykorzystywanego do pomiarów. Kontrolę własną 

wykonuje się co       dni pomiarowych. Raporty z kontroli własnej przekazywane są 

przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej do godziny       kolejnego dnia 

roboczego po wykonaniu pomiarów kontroli własnej. Raporty z kontroli własnej są 

przesyłane pocztą elektroniczną na adres      . Odbiór jest każdorazowo 

potwierdzany przez Zamawiającego. 

4.6.4. ☐ Zamawiający będzie prowadził pomiary kontrolne przez podmioty trzecie zgodnie 

z Wytycznymi, Dział 20, Rozdział 5. Raport z kontroli zewnętrznej będzie 

przekazywany Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie       dni roboczych od 

momentu przeprowadzenia pomiarów z kontroli zewnętrznej. 

4.7. Dodatkowe wymagania 

4.7.1. ☐ W ramach kampanii diagnostycznej obowiązują dodatkowe wymagania opisane 

w załączniku nr      . 

5. Podprojekty kampanii diagnostycznej 

5.1. Równość podłużna – PP-Nx 

5.1.1. Pomiar równości podłużnej należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Wytycznych, Dział 2. 

5.1.2. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad pomiaru równości podłużnej 

w ramach kampanii diagnostycznej opisano w załączniku      . 

5.2. Równość poprzeczna – PP-Ny 

5.2.1. Pomiar równości poprzecznej należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Wytycznych, Dział 3. 
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5.2.2. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad pomiaru równości poprzecznej 

w ramach kampanii diagnostycznej opisano w załączniku      . 

5.3. Właściwości przeciwpoślizgowe – PP-T 

5.3.1. Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych należy zrealizować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wytycznych, Dział 4. 

5.3.2. Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych należy wykonać metodą:  

5.3.2.1. ☐ pomiaru punktowego. 

5.3.2.2. ☐ pomiaru ciągłego.  

5.3.3. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad pomiaru właściwości 

przeciwpoślizgowych w ramach kampanii diagnostycznej opisano w załączniku      . 

 

5.4. Fotorejestracja cech powierzchniowych – PP-C 

5.4.1. Fotorejestrację cech powierzchniowych należy zrealizować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wytycznych, Dział 5. 

5.4.2. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad fotorejestracji cech 

powierzchniowych w ramach kampanii diagnostycznej opisano w załączniku      . 

5.5. Nośność – PP-U 

5.5.1. Pomiar ugięć należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w Wytycznych, 

Dział 6. 

5.5.2. Pomiar ugięć należy wykonać metodą:  

5.5.2.1. ☐ pomiaru punktowego. 

5.5.2.2. ☐ pomiaru ciągłego.  

5.5.3. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad pomiaru ugięć w ramach kampanii 

diagnostycznej opisano w załączniku      . 

5.6. Konstrukcja nawierzchni – PP-K 

5.6.1. Identyfikację konstrukcji nawierzchni należy zrealizować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wytycznych, Dział 7. 

5.6.2. Ustala się częstość wykonywania odwiertów co       m. 

5.6.3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania rdzeni odwiertów w terminie do 

     . 

5.6.4. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad identyfikacji konstrukcji nawierzchni 

w ramach kampanii diagnostycznej opisano w załączniku      . 
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5.7. Fotorejestracja pasa drogowego – PP-F 

5.7.1. Fotorejestrację pasa drogowego należy zrealizować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wytycznych, Dział 8. 

5.7.2. Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w terenie należy ukończyć w ciągu       

dni roboczych od dnia podpisania umowy. Terminy przekazania danych w ramach 

terminu pośredniego TC oraz terminu końcowego TK określone są w punkcie 4.5. 

5.7.3. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad wykonywania fotorejestracji pasa 

drogowego w ramach kampanii diagnostycznych opisano w załączniku:      . 

5.8. Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego – PP-FS 

5.8.1. Fotorejestrację sferyczną pasa drogowego należy zrealizować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wytycznych, Dział 9. 

5.8.2. Wykonanie fotorejestracji sferycznej pasa drogowego w terenie należy ukończyć w 

ciągu       dni roboczych od dnia podpisania umowy. Terminy przekazania danych w 

ramach terminu pośredniego TC oraz terminu końcowego TK określone są w punkcie 

4.5. 

5.8.3. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad wykonywania fotorejestracji 

sferycznej pasa drogowego w ramach kampanii diagnostycznej opisano w załączniku 

     . 

5.9. Identyfikacja cech powierzchniowych – PP-I 

5.9.1. Identyfikację cech powierzchniowych należy zrealizować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wytycznych, Dział 5. 

5.9.2. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad identyfikacji cech powierzchniowych 

w ramach kampanii diagnostycznych opisano w załączniku      . 

5.10. Ocena wizualna nawierzchni jezdni na podstawie zdjęć pasa drogowego – PP-OW 

5.10.1. Ocenę wizualną stanu technicznego nawierzchni należy zrealizować zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Wytycznych, Dział 8, Rozdział 6. 

5.10.2. ☐ Dodatkowe wymagania lub wyłączenia zasad wykonywania oceny wizualnej 

w ramach kampanii diagnostycznych opisano w załączniku      . 

6. Forma przekazania 

6.1. Przekazanie wyników pomiarów 

6.1.1. Wyniki pomiarów zostaną przekazane w postaci geograficznych danych 

elementarnych, których format i sposób zapisu zdefiniowany jest w Wytycznych, Dział 

23. 
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6.1.2. Wyniki pomiarów zostaną każdorazowo przekazane protokolarnie na zewnętrznym 

nośniku USB 3.0. Nośnik danych przechodzi na własność Zamawiającego, koszty 

pozyskania nośnika ponosi Wykonawca. 

6.2. Zawartość przekazania 

6.2.1. Dane przekazywane w terminie pośrednim (TC) powinny zawierać: 

6.2.1.1. geograficzne dane elementarne, 

6.2.2. Przekazywane dane w terminie końcowym (TK) powinny zawierać: 

6.2.2.1. geograficzne dane elementarne określone punktem 4.5.5, 

6.2.2.2. ☒ raport z przeprowadzonych prac (w tym opis metodologii 

wykonanych pomiarów, opis systemów pomiarowych oraz algorytmów 

przetwarzania danych). 

7. Rozliczenia 

7.1. Metoda określenia obmiaru pomiaru 

7.1.1. ☒ Rozliczenie zakresu wykonanych pomiarów zostanie przeprowadzone na 

podstawie obmiaru (zgodnie z punktem 4.5.8.). Zasady sporządzenia i kontroli obmiaru 

do celów fakturowania określono w Wytycznych, Dział 20, Rozdział 7. 

7.2. Sposób rozliczeń 

7.2.1. Podstawą do rozliczeń z Wykonawcą jest protokół odbioru końcowego sporządzony 

zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w punkcie 4.5.8. 


